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1.1.1. REGISTRACIJA FIRME — Mestrovic termotehnicke instalacije d.o.o.

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Filipovié-Kovadic Dubravka
Virgvitica, Andrije Kafida Miodida 2

[ZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

MBS
010092031
OB
00932295761
TVRTKA:
3 MESTROVIC TERMOTERNICKE INSTALACIJE drugtvo 3 cgranidenom
odgovorncséu za usluge i trgovinu
5 MEETROVIC TERMOTEHNICKE INSTALACIJE d.o.o0.
SJILDISTE/ADRESA:
= 1 péelié (Opéina Suhopolie]

pEelic 18B/A

PRAVNI OBLIK:
3 drustve s ogranifenocm odgovornoiéu

PREDMET POSLOVANJA:

G o - Projektiranje 1 gradenie gradevina te stenénl nedzern
gradenja
JEE - Energetsko certificiranije, energetskl preg

i redoviti pregled sustava grijanja i sus
hladenja 111 klimatizacije u zgradi

b F - Struéni poslovl prostornog uredenja

DR - Tehnigko ispitivanie i analiza

Tzrada investicijskih studija za energelsku
udinkovitost

1L - Projektiranje energetskih postrojenja

I - Izrada nacrta strojeva 1 industrijskih postrojen

R - Izrada i izvedba projekata za proizvodnju oprem

koritenje obnovljivih izvora energije 1 pov
energetske u2inkovitesti

f
R SO el -
L
I

G - Usluga tehnickih mjerenja i ispitivanija energetskin
postrojenya

I o & - Tzrada rjedenja za poboljdanie rada uredaja

L o= - strufni poslevi zastite okolida

et gl - Postavljanje 1 odrzavanje plinskih instalacija 1
plinskih uredaja

il J - postavljanje 1 odrzavanije rashladnih i klima uredas s

te uredajs za centralno 1 solarno grijanie
- Ispitivanje plinskih insralacija
proizvodnia elektri&ne energlije
- prijenos elektriéne energije
- Distribucija elektricne energije
- Organiziranje tr#ista elektriéne encrglise
- Opskrba elektrifnom energljom
Trgovina elektricnom energijom
— proizvodnja toplinske energije
- Opskrba toplinskon energiiom
_ pistribucijas toplinske energije
- Kupnja i prodajzs robe
Prufanje usluga u trgovini
- Obavljanje trgovatkog posredovanja na domadem 1

Yt Pt e A e
PR I T
I ]

R |
I

Otisnuto:

¢ D004
Pedacl od: 5 3

Stranica: 1 ed

L
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REPUELIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEENIK
Filipovié-Kovacic Dubravka
Yirovitica, Andriie KaRica Mio3dica 2

IZVADRK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJIA:
inozemnom trZistu
- zastupanje inczemnih tvrtki
- prijevoz za vlastite potrebe
_ promidZba (reklama i propaganda)
pruZanje usluga informacijskog druitva
- Radunalne i srodne djelatnosti
- Ensredovanije u prometu nekretnina
- Poslovanije nekretninama

T

# % ¥ ok ok A A
L

I e

USTVA:

k43

OSNIVACI/CLANCYI B

5 IV MESTROVIC, QIB: 88641433728
pzeli¢, PCELIC 1BB/A

ik - ¢lan uprave
1 - zastupa drustvo samostalne i neegraniceno
i - imencvan dana 22,07.2014. godine

TEMELJNI KAPI'TAL:
3 56.100,00 kuna

PRAVNI QDNOSL:

Osnivatki akt:

1 Izjava o osnivanju jednostavnog drustva s ogranifenom odgoveornoscu
s jednim Clanom sastavlijena dana 22.07.2014. godine

3  pdlukom osnivada drustva od 26.05.2015. geodine izmjenjen je

osniva®ki akt u dijelua koji se cdnosi na tvrtku drustva

'

drustve 1 u dijelu kojl se odnosi na temeljni kapital, s
= fegs 1e -l usvojen potpuno novi tskst osaivadkog akta dana
= 26.05.2015, godins.

Promjene temzljncy kapitala:

3 Odlukom osniva od 26.05.2015. godine povecan je Temalin:
kapital druStva un n neisplaéene dobitl sa iznosa od 10,00 kn za
iznos od 56.090,00 kn na iznos od 56.100,00 kn.

FINANCIJSKA IZVJIE3CA:
Predano God. Za razdcblie Yrsta lzviestaja

gu 2603 L 2014 24.07.14 - 31.12.14 GFI~FOD izvjedtaj

i

Upise u glavnu knjigu proveli su:

atum Naziv suda
07,2014 Trgovacki sud U Bjelovaru a

=]

REU Tt
go01 Tt-14/869-4

%]
b

Otisnuto: 2015-06-23 12:01:50 R
Ppdaci od: 2015-06-23 02:15:25 Stranica: 2

L
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REPUBLIKAE HRVATSHKA
JRVNI BILJEZNIK
Filipovic-Kovagié Dubravka
Vircvitica, Andrije Kafiéa MioSic¢a 2
1ZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
SUBJEKT UEPISA
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
JGGZ To—15/406-1 ~ 25,03.2015 Trgovacki sud u Bjelovara
S003 TE-15/741-4 10.06.2015 Trgovadki sud u Bjelovaru
oy i 26.03.2015 elektronicki upis
sristojba: f, po kw — 3 BILJEZNIK :
Filipevié-Kovaci¢ Dubravka ™
Nzgrada: -“'L' h-rr’:v Virovitica, Andrije Kacic¢a MicSica 2
P
ﬁ = 7 : - = -
= et
/""l
A=
i
Otisnuto: 2015-06-23 12:01:50 ] Doo4
Podaci od: 2015-06-23 02:15:25 Stranica: 3 od 3

U Pceli¢u, prosinac 2020. Str. 6



M MESTROVIC TERMOTEHNICKE INSTALACIJE d.o.o. za usluge i trgovinu
mesStrovic Pceli¢ 188A, 33410 SUHOPOLIE

TERMOTEHNICKE INSTALACIJE

Razina razrade projekta - Strukovna odrednica: GLAVNI PROJEKT - STROJARSKI PROJEKT

Naziv projektiranog dijela: Projekt instalacije zemnog plina i centralnog grijanja

Investitor: DOM ZA ODRASLE OSOBE BOROVA, S.Radica 9A, Borova, 33410 Suhopolje OIB:75988025471
Gradevina: STAMBENA ZGRADA ZA ORGANIZIRANO STANOVANJE — BR.1

Lokacija: Trg kralja Tomislava 10, Borova, 33410 Suhopolje, k.¢.br. 739, k.o. Suhopoljska Borova

1.1.2. RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih inZ. strojarstva - lvo Mestrovi¢

==

REPUBLIKA HRVATSKA

HEVATSEKA KOMORA
INZENJERA STROJARSTVA

Klasa: UPfI-310-01/12-01/1741
Urbroj: 503-04-12-1
Zagreb, 07. cZujka 2012. godine

Ma temelju danka 103, stavaka 1. | 2. Zakona o arhitekatonskim | InZenjerskim
poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju | gradnji ("Marodne novine”, br. 152/08) | &lanka 57.
stavaka 1. i 3. Statuta Hrvatske komore infenjera strojarstva ("Narodne novine®, br. 82/09), Odbor za
upis Hrvatske komore infenjera strojarstva, rjelavajudi po Zahtjewvu za upd.s VO MESTROWVIC,
dipl.ing.stroj., PEELIC 1904, SUHOPOLIE u Imenik ovlastenih infenjera strojarstva Hrvatske komore
infenjera strojarstva, donio je

RIESENJE
© upisu u Imenik oviagtenih infenjera strojarstva
Hrvatske komore inZenjera strojarstva

1. U Imenik ovlastenih infenjera strojarstva HKIS upisuje se INVO MESTROVIC,
dipl.ing.stroj.,, PCELIC 190A, SUHOPOLIE, pod rednim brojem 1741, s danom upisa
06.03.2012. godine.

2. Upisom u Imenik oviastenih infenjera strojarsbra, IVO MESTROVIC, dipl.ing.stroj. stjede
pravo na uporabu strukovnog naziva “owviaSteni inZenjer strojarstwva" | mofe
obavljati poslowe projektiranja U svojstvu odgovorne osobe (projektanta ifili glavnog
projektanta) u okviru zadacde strojarske struke, te poslove stru€nog nadzora gradenja u
svojstvu odgovorne osobe (nadzornog inZenjera) u okviru zadade strojarske struke u
skladu s dancima 15. 1 16. te s tim u vezl s fancima 60. | 62. Zakona o arhitektonskim i
infFenjerskim poslovima i djelatnostima u prostomom uredenju i gradnji, sve u okviru
strukovnog smijera i strukovnih zadataka u skladu s dancima 71. | 72. Statuta Hrvatske
komore infenjera strojarstva, te ostala prava | dufnosti sukladno posebnim propisima.

3. Oviasteni inZenjer strojarstva poslove iz todke 2. ovoga RjeSenja duZan,je obavijati
stvarno | stalng, te sukladno temelinim nadelima i pravilima struke koje treba poStivat]
oviasteni indenjer strojarstva.

4, OviaStenom infenjeru strojarstva dodjeljuju se strukowni smijerovi: skladiStenje i
prijenos plinovitih | tekuéih tvari; grijanje, ventilaciju, klimatizaciju, rashladnu
tehniku, pripremu i obradu vode; procesna i ostala postrojenja.

5. OvizStenom infFenjeru strojarstva HKIS izdaje "infFenjersku iskaznicu® 1 “pedat”, koji su
trajno viasnishvo HKIS.

B. Ovladten] InZenjer strojarstbva dobiva posredstvom HEKIS policu  osiguranja od
profesionalne odgovornost od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od
godinu dana | obnavija svake godine. Premija osiguranja uvratunata je u clanarinu
oviastenog infenjera strojarstva.

U Pceli¢u, prosinac 2020. Str. 7
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2

7. Ovlasteni infenjer strojarstva dufan je placati HKIS &anarinu i ostala davanja koja
utvrde I:I_}ela HKIS,‘::sim u slucaju mirovanja clanstva, te pri prestanku dlanstva u HKIS
podmiriti sve dospjele financijske obvere prema istima.

8.  Owladteni inZenjer strojarstva ima prava | dufnosti u skladu s &ancima 79. do 86. Statuta
Hrvatske komore infenjera strojarstva,

9. Podrmkelj_lahtja-a za upis u Imenik oviastenih inZenjera strojarstva HKIS uplatio je
upisninu u iznosu od 2,000,00 kn (slovima; dvije tisuée kuna) u korist rauna HKIS.

ObrazloZenje

IVO MESTROVIC, dipling.stroj., podnio je Zahtjev za u Imenik oviaftenih infenjera
strojarstva HKIS. wpe . |

Odbor za upls HKIS proveo je na sjednici odrianoj 06.03.2012. godine postupak razmatran
dostavijenog potpunog Zahtjeva imenovanog za upis u Imenik ovla&tenih inZenjera strojarstva HKISjau
skladu s £lancima 24. | 25. Pravilnika o upisima HKIS, te je odljenio da imenovani u skladu s &lankom 105,
Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji
{"Narodne novine”, broj 152/08.) i &lankom 57. stavkom 3. Statuta HKIS {"Narodne novine”, broj
82/09.), ispunjava uvjete za upis u Imenik oviastenih infenjera strojarstva HKIS.

Oviadteni inZenjer strojarstva upisom u Imenik oviaStenih infenjera strojarstva HKIS stjefe
pravo na obavijanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta ifili glavnog
projektanta) u okviru zadace strojarske struke te poslova struénog nadzora gradenja u svojstvu
ndgomn?euaube (nadzornog Infenjera) u okviru zadade strojarske struke sve u skladu s dancima 15, |
16. te s tim u vezi s dancima 60. i 62. Zakona o arhitektonskim i infenjerskim poslovima i djelatnostima
u prostornom uredenju | gradnji{"Naradne novine”, brej 152/08.), sve u okviru strukovnog smijera |
strukovnih zadataka u skladu s dancima 71. i 72. Statuta HKIS ("Narodne novine”, broj 52/09.), te ostala
prava | dufnosti sukladno posebnim propisima.

OviaSteni inZenjer strojarstva moze posiove projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja prema
danku 19. stavku 1. Zakona o arhitektonskim i infenjerskim poslovima | djelatnostima u prostornom
uredenju i gradnji ("Narodne novine”, broj 152/08.) obavljat! samostaino u viastitom uredy, zajednickom
uredu, projektantskom druStvu ill u drugoj pravnoj osobi registrirancj za tu djelatnost.

Oviasteni infenjer strojarstva mora poslove projektiranga i/ili struénog nadzora gradenja prema
danku 13. stavku 2. Zakona o arhitektonskim | inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju I gradnji (*Narodne novine®, broj 152/08.) obavijati stvamo | stalno, te sukladno temeljnim
nacelima i pravilima struke koje treba poStivati oviadteni infenjer strojarstva,

Ovlasteni InZenjer strojarstva, osim u slu€aju mirovanja danstva, dobiva posredstvom HKIS
policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za
razdoblje od godinu dana | obnavlja svake godine. Premija osiguranja uradunata je u dlanarinu
oviaitenog infenjera strojarstva.

Upisom u Imenik ovlastenih infenjera strojarstva HKIS imenovani stiede pravo na "pecat” i
"infenjersku iskaznicu™ koje mu izdaje HKIS, a koji su trajno viasniftvo HKIS.

Ovlasteni infenjer strojarstva ima prava | duZnosti u skladu s &ancima 79. do 86. Statuta
Hrvatske komore infenjera strojarstva.

) Prava ovlaStenog infenjera strojarstva jesu: suradivati u radu svih tijela | radnih tijela Komore;
birati i biti biran u tijela Komore; biti imenovan u radna tijela | tijela Komore; koristiti pravne | struéne
usluge koje pruZa Komora; prisustvovati seminarima, simpozijima i ostalim struénim usavriavanjima, te
susretima koje organizira Komora; pravo na stalno struéno usavr$avanje i primanje Glasila Komore;
pravo na pomoc | m'gani?ran_le obvezatnog osiguranja od odgovornosti; pravo na slobodno istupanie iz
Hapstva Komoare; podnosenje zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka; podnoZenje prigovora na rad
pojedinih tijela Komare; davanje prijedioga za donofenje novih te za izmjene | dopune akata Komore:
poednogenje zahtieva za mirovanje élanstva u Komori.

DuZnosti oviastenog inZenjera strojarstva jesu: poStovanje Statuta, Kodeksa strukovne etike,
pravila struke, svih akata koje su donijela mjerodavna tijela Komore; saviesno cbavijanje funkeije u

U Péelicu, prosinac 2020.
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tijelima Komore i ostalim tijelima u koje su birani, odnosno imenovani; redovito obavieStavanje Komore,
odnosno njezinih mjerodavnih tijela, te sluZbl Komore o svim podatcima, koje odreduju propisi iz
podrudja gradenja, ovaj Statut | ostali akii Komore, u roku od petnaest dana od nastanka promjene; na
zahtjev Komore javiti Komeri | njezinim tijelima podatke znafajne u svezi s provierom potovanja
Kodeksa strukovne etike, poStovanja Clenila i ostallh akata Komore, prije svega u stegovnim i ostalim
postupcima kaji se vode u Komorf; platanje upisnine, redovito placanje &lanaring | ostalih naknada
utvrdenih propisima, ovim Statutom | ostalim aktima Komore, u roku dosplieéa navedenom na racunu;
redovito uredno podmirivati troskove osiguranja od profesionalne odgovomnosti, ako nije odredeno
drugadije; u sluaju prestanka danstva u Komori podmirit! sve dospjele obveze prema Komori.

Ovlasteni inZenjer strojarstva je duZan u skladu s flankom 81. Statuta Hrvatske komore inZenjera
strojarstva, redovito pladati danarinu.

OviaStenom Infenjeru strojarstva dodjeljujen/i jefsu strukovni smierovifr u skladu s csobnim
strutnim i akademskim kompetencijama stefenima diplomskim sveudiliSnim studijem strojarstva,
odnosno specijalistiCkim diplomskim struénim studijem strojarstva. Ukoliko oviaSteni infenjer strojarstva
stekne uvjete za dodjelu dodatnih strukovnih smjerova, o istome ¢e se izdali dopunsko rjeSenje.

OvlaSteni inZenjer strojarstva dufan je u obavijanju poslova projektirana I/ili struénog nadzora
gradenja za koje je struéno kompetentan, poStivati odredbe Zakona | posebnih zakona, tehnitka pravila,
standarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad i snositi odgovornost prema tredim oscbama i
Javnosti,

U skladu s toCkom I1. Odluke o visini upisnine Hrvatske komore inZenjera strojarstva, upladena
j& upisnina u iznosu od 2,000,00 kn (slovima: dvije tisule kuna) u korist rafuna Hrvatske komore
inZenjera strojarstva broj: 2360000-1102094156.

MNa temelju svega prethodno navedencg rije$eno je kao u dispozitivy, te predsjednik HKIS u
skladu s Elankom 28. stavkom 1. Pravilnika o uplsima Hrvatske komore infenjera strojarstva donosi ovo

rjesenje.
Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rjedenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor podnoSenjem
tugbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog RjeSenja.

J— Predsjednik
-5, Hrvalske-komore infenjera strojarstva
\ 0 : A

nr.sc. Luka Carapovi¢, dipl.ing.stroj.

Dostaviti:

1. TVO MESTROVIC, 33410 SUHOPOLIE, PCELIC 1904
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismahrana Komore

]
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I1.1. TEHNICKI OPIS
11.1.1. PROJEKTNI ZADATAK

Projektni zadatak je izrada glavnog projekta strojarskih instalacija za potrebe prikljucka zgrade na plinifikacijski sustav te izrada sustava
plinskog centralnog radijatorskog grijanja.

Projektnu dokumentaciju u svemu izvesti prema pravilima struke, priznatim tehnickim pravilima, normama te vaZecim tehnickim
propisima i zakonima.

Za izvor topline koristiti plinski kondenzacijski bojler s ciljem postizanja energetski i financijski povoljnijeg dobivanja toplinske energije,
Zgradu spojiti na distributivni — ulicni plinovod prema posebnim uvjetima gradenja lokalnog distributera plina.

Objekt grijati radijatorskim sustavom grijanja.

Objekt ventilirati prirodnim putem tj. otvaranjem prozora osim u prostorijama koje nemaju mogucnost prorodne ventilacije ugraditi
sustav ventilacije s odsisnim ventilatorom i prestrujnom resetkom u vratima prostorije.

Investitor:

e —
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11.1.2. Tehnicki opis projektiranog dijela gradevine

OPCENITO

Na osnovu dogovora sa investitorom izraden je glavni/strojarski projekt za potrebe Stambene zgrade za organizirano stanovanje -br.1
na k.C.br. 739, k.o.Suhopoljska Borova, Borova, Trg kralja Tomislava 10, 33410 Suhopolje.

Glavni / strojarski projekt obuhvacda:

- Plinsku instalaciju

»  Plinski (kucni) prikljucak

»  Mjerno-redukcionu stanicu

»  Mijereni dio plinske instalacije
- Instalaciju centralnog toplovodnog grijanja pomocu plinskog kondenzacijskog kotla

Za grijanje zgrade predvideno je koristenje prirodnog zemnog plina tj. koristenje plinskog kondenzacijskog kotla kao izvora toplinske
energije. Za ogrjevna tijela predvida se koristenje celicnih plo¢astih kompaktnih radijatora. Razvod sustava grijanja izvodi se
nadzbukno postavijenim Cu cijevima.
Zgradu je projektnom dokumentacijom predvideno prirodno provjetravati otvaranjem prozora vise puta dnevno u kracim vremenskim
intervalima.

TABLICNI PRIKAZ METEROROLOSKIH VELICINA, POLOZAJA I VISINA ZA METEROLOSKU POSTAJU SLATINA:

Vrijednosti za projektiranje prema Tehnickom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj

Dnevne vrijednosti po mjesecima

h: 127

45" 44730
A 1T 44557
razdoblje: 1991-2010.

| Il [} I W Vi Wil Vil IX X Xl Xl GOD
e [MC] 0.4 21 65 114 166 199 215 2059 159 111 6.4 08| 113
e [C] 4.6 3.1 4.5 3B 38 3.8 3.2 3.2 34 45 4.3 4.9 B.b
Binmen 71 | -14.2 -147 -103 0.7 5.6 86 137 113 75 -3.0 -44 -14.8( -14.8
Grauum 7C1 | 143 154 174 212 250 291 289 309 255 214 205 167 309
st 171 7.4 96 108 1195 125 124 130 132 121 114 B7 69| 109
R [mm] 16 14 1.6 21 2.4 3.0 2.3 2.3 33 23 25 L3 2.2
e [125] B8 82 77 74 72 73 73 75 21 83 85 B9 9

Projektne vrijednosti prema metodologiji iz
HRN EN 150 15927-5

N 20
iy Tl -10.1
655 17l 117
Haaw [°C 27.2
i, [l 219
i el 19.7
Phos (%] 99
Proas [%] S0

zastiti u zgradama:
Omin ym[°C] temperatura za projektiranje grijanja

Omax ym [°C] temperatura za projektiranje hladenja
6w pripadajuca temperatura vliaZnog termometra za projektiranje hladenja

0d pripadajuca temperatura rosista za projektiranje hladenja

Vrijednosti za projektiranje prema Tehni€kom

propisu

N 20
B rrin s [T -14.8
(- 309
&l 24.4
75 1 21.0
e [ 14.1

OSWym pripadajuca dnevna amplituda zraka za projektiranje hladenja

U Pceli¢u, prosinac 2020.
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RACIONALNA UPORABA ENERGIJE — ENERGETSKA UCINKOVITOST

U svrhu racionalne uporabe energije i energetske ucinkovitosti za proizvodnju toplinske energije predvideno je koristiti:
»  za grijanje — plinski kondenzacijski generator topline.

PLINSKI (KUCNI) PRIKLJUCAK

Novi plinski prikljucak izvodi se od PE-HD cijevi dimenzije d32x3,0 mm i odvojka s noZzem d110/32 na uli¢ni plinovod izveden od PE-HD
cijevi dimenzije d110mm. Plinski (kucni) prikljucak polaze se u rov (kanal) dubine cca. 80cm na pripremljenu posteljicu od sitnog pijeska
debljine 10 cm. Prilikom zatrpavanja zatrpavati prvo slojem sitnog pijeska s najmanjom debljinom nadsloja iznad vrha cijevi 10 cm, a
dalje u slojevima od po 30 cm uz propisno nabijanje. Na visini 30-50 cm od vrha cijevi postavlja se traka za obiljeZavanje plinovoda s
natpisom ,,POZOR PLINOVOD”. Udaljenosti plinovoda od drugih instalacija mora iznositi minimalno 1 m pri paralelnom vodenju ,
odnosno 0.5 m po vertikali kod krizanja.

Izlaz plinskog prikljucka iz zemlje predvideno je izvesti u zastitnoj PE-HD cijevi odgovarajuce dimenzije, a izvodi se iz celicne besavne
cijevi dimenzije DN 25 pri cemu se Celicna cijev unutar zemlje i 30 cm iznad zemlje, antikorozivno zasticuje Primol lakom i plastizol
trakom prema pravilima struke.

Glavni plinski zapor za Citavu gradevinu je kuglasta slavina dimenzije DN 25 smjestena unutar samostojeceg plinskog ormarica
izvedenog kako je prikazano nacrtima koji su sastavni dio projektne dokumentacije.

NADZIDNA MJERNOREDUKCIONA STANICA

Projektom je predvidena mjerno-redukcijska stanica kako je prikazano situacijskim nacrtom koji je sastavni dio projektne dokumentacije.
Mjerno-redukcijska stanica je nadzidne izvedbe, a sastoji se od limenog (inox) ormariéa s zapornom, mjernom i requlacijskom opremom
smjestena kako je prikazano nacrtima koji su sastavni dio projektne dokumentacije.

Obzirom na plinska troSila koja se predvidaju instalirati u gradevini, predvidena je ugradnja plinskog brojila na mjeh, opremljenog
mehanickom temperaturnom kompenzacijom veli¢ine BK-G4T, maksimalnog kapaciteta 6 m3/h.

Mijerenje potrosne plina vrsi se na tlaku 22 mbar.

Regulator tlaka plina 3 bar/22 mbar, je takav da osigurava dovoljnu kolic¢inu plina potrebnu za snabdijevanje potrosaca radnog pritiska
22 mbara.

Sva oprema MRS-e sastoji se od:
- plinske navojne slavine dimenzije DN 25 - glavnog zapornog ventila za gradevinu
- plinskog filtera dimenzije DN25
- requlatora tlaka plina 3bar/22mbar
- plinomjera na mjeh s meh. temp. kompenzacijom BG-G4T

Predvidena plinska trosila:
»  Plinski kondenzacijski generator topline, maks. ogrjevnog ucina 25 kW

Ukupna prikljucna snaga plinskih troSila: 25 kW
Na limenom ormaricu izvedeni su propisani ventilacijski otvori - dozracni otvori pri dnu i odzracni otvori pri vrhu vrata ormarica.

PLINSKA INSTALACIUA NEMJERENOG PLINA

Unutarnju plinsku instalaciju nemjerenog plina Cine plinski vodovi od glavnog zapornog ventila do plinomjera.
Unutarnja plinska instalacija nemjerenog plina izvodi se u cijelosti unutar ormari¢a mjerno-redukcione stanice iz atestiranih celicnih
besavnih cijevi. Spajanje cijevi i crnih fitinga izvodi se tehnikom plinskog autogenog zavarivanja.

UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA MJERENOG PLINA

Unutarnju plinsku instalaciju mjerenog plina cine plinski vodovi od plinomjera do plinskih trosila predmetne zgrade, ukljucujucii
kuglastu plinsku slavinu ispred svakog pojedinog plinskog trosila.

Instalacija mjerenog plina izvodi se nadzbukno celicnim besavnim cijevima kako je vidljivo iz nacrta koji su sastavni dio projektne
dokumentacije. Spajanje cijevi i crnih fitinga izvodi se tehnikom plinskog autogenog zavarivanja.

Na prolazu plinske instalacije kroz zid/medukatnu konstrukciju objekta plinska cijev prolazi kroz zastitnu cijev odgovarajuceg veceg
promjera prema posebnom detalju koji je prikazan u grafickom prikazu ovog projekta.

Razvod unutarnje plinske instalacije sa oznacenim dimenzijama mjerenog plina vidljiv je iz nacrta koji su sastavni dio projektne
dokumenatacije.

e —
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PLINSKA TROSILA

U gradevini su predvidena sljedeca plinska trosSila:
e zidni kondenzacijski plinski generator topline za grijanje nazivnog toplinskog ucinka 25 kW - loZiste neovisno o zraku u
prostoriji.

DIMOVODNA INSTALACIJA

Dimovodhni priklju¢ak plinskog loZista zgrade izvodi se koncentricnim dimovodnim priborom vertikalno kroz kosi krov zgrade zgrade.
Dimenzija koncentri¢nog dimovodnog pribora je $60/100 mm.

Prikljucenje plinskog loZista na dimovodnu instalaciju izvodi se prema uputama proizvodaca i u skladu s propisima za odvodenje
produkata izgaranja iz loZista sa zatvorenom komorom izgaranja.

Detalji dimovodnog pribora prikazan je nacrtom koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

INSTALACIJA CENTRALNOG GRUJANJA | HLADENJA

INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA

Za izvor (generator) topline predvideno je koristiti plinski zidni kondenzacijski generator topline toplinskog ucina 25 kW. Plinski
kondenzacijski uredaj predvideno je smjestiti u prostoru kako je prikazano nacrtima koji su sastavni dio ove projektne dokumentacije.
Regulacija grijanja vodena je klizno u ovisnosti o vanjskoj temperaturi.

Instalacija radijatorskog grijanja se Stiti sigurnosnim ventilom s tlakom otvaranja 3 bara i ekspanzijskim posudama.

Horizontalni cijevni razvod centralnog grijanja predviden je u nadzbukno, a izraden je od Cu cijevi s pripadajucim fitinzima.
Instalacija radijatorskog grijanja prikazana je crteZima koji su sastavni dio ovog projekta.

Regulacija temperature pojedine prostorije se ostvaruje pomocu termostatskih ventila ugradenih na pojedino ogrjevno tijelo —
radijator.

INSTALACIJA PRIRODNE VENTILACUE

Sve prostorije predvidaju se prirodno ventilirati otvaranjem prozora vise puta dnevno u krac¢im vremenskim intervalima.
1.1.3. Uskladenost s propisima

Ovaj glavni projekt uskladen je sa sljedecim zakonima, odredbama posebnih zakona, propisima, odnosno posebnim uvjetima:

1. Zakon o gradnji (NN RH, br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)

2. Zakon o zastiti od poZara (N.N. RH br. 92/2010)

3. Zakon o normizaciji ( NN 80/13).

4.  Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14).

5. Zakonom o akreditaciji (NN 158/2003, 75/2009 i 56/2013)

6. Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)

7. Zakon o zastiti okolisa (NN RH br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

8. Zakon o zastiti zraka (NN RH br. 130/11, 47/14, 61/17, 118/18)

9. Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19).

10. Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19).

11. Zakon opCoj sigurnosti proizvoda ( NN 30/19, 139/10, 14/14, 32/19).

12. Zakon o odrZivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19)

13. Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17 i 34/18)

14. Zakon o zastiti od buke (NN RH broj 30/09, izmjene i dopune NN RH 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18)

15. Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (N.N. RH br. 118/19)

16. Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13).

17. Pravilnik o mjerama zastite od buke na otvorenom prostoru ( NN 156/08 ).

18. Pravilnik o pruZanju prve pomoci radnicima na radu (NN 56/83).

19. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju radnika pri uporabi radne opreme (NN 18/17).

20. Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06).

21. Pravilnik o zastiti na radu pri koristenju elektericne energije (NN 88/12).

22. Pravilnik o zastiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14)

23.  Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima ( NN 48/18).

24. Pravilnik o uvjetima i strucnim znanjima za imenovanje koordinatora za zastitu na radu te polaganju strucnog ispita (NN
101/09, 40/10).

25.  Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda ( NN 113/08 )
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26. Pravilnik o tehnickim dopustenjima za gradevne proizvode ( NN 103/08 )

27. Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluc¢aju poZara ( NN 87/15).

28. Tehicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18 i 102/20)

29. Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN RH br. 145/04)

30. Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

31. Pravilnik o mjerama zastite od poZara pri izvodenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada
(NN RH br. 44/38).

32. Pravilnik za projektiranje, izgradnju i odrZavanje plinovoda i kucnih priklju¢aka od tvrdog polietilena (GPZ-P531)

33.  Pravilnik o uvjetima provjere ispravnosti plinskih instalacija HSUP-P 601.111

34. Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zastitu celicnih konstrukcija od korozije (Sl.list 32/70)

35. Tehnicki propisi za plinske instalacije (HSUP - Pl 600 — Il izdanje)

36. Interna tehnikca pravila zastite na radu i sigurnosti od poZara plinskih regulatorskih uredaja — GPZ-P561

37. Strukovni propisi GPZ

38. Pravila tehnicke prakse

39. Norme i standardi

I.1.4. Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva
Sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) temeljni zahtjevi za pojedinu gradevinu su:

MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST
SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

HIGIJENA, ZDRAVLIE | OKOLIS

SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE
ZASTITA OD BUKE

GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE
ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

VVVYVYVYVYY

U toku eksploatacije plinske instalacije, koja je predmet ovog projekta, mogu se javiti slijedece opasnosti koje u velikoj mjeri mogu
utjecati na gore navedene temeljne zahtjeve pojedine gradevine:

- opasnost od poZara i eksplozije uslijed istjecanja plina iz instalacije u zatvoreni prostor i stvaranja eksplozivne smjese

- opasnost nastanka iskre na pratecoj elektricnoj instalaciji

- opasnost nastanka iskre uslijed statickog elektriciteta

- opasnost od nestrucnog i neovlastenog rukovanja

- opasnost po zdravlje, higijenu ljudi i okolis§

- opasnosti od buke

Zastita od istjecanja plina i stvaranje eksplozivne smjese

- kucni (plinski) prikljucak do gradevine polaZe se podzemno, a izraden je od polietilenskih PE-HD i celicnih besavnih cijevi,
- za izvodenje instalacije zemnog plina predviden je certificiran materijal i oprema,
- zastita instalacije zemnog plina od previsokog pritiska predvidena je u postrojenju iz kojeg se plinska instalacija napaja,
- predvideno je propisno ispitivanje instalacije zemnog plina nakon izvedene ugradnje materijala i opreme,
- izlaz kucnog prikljucka iz zemlje izveden je u zastitnoj cijevi,
- na prolazu kroz zid i medukatnu konstrukciju plinska cijev prolazi kroz zastitnu cijev odgovarajuce
dimenzije, a meduprostor je predvideno plinotjesno zabrtviti,
- u slucaju opasnosti za Citavu gradevinu predvideno je zatvaranje glavnog plinskog zapora unutar mjerno-redukcione stanice.

Sigurnosne mjere u prostoru gdje su smjesteni plinski kotlovi odnose se na zastitu od eksplozije i zastitu od poZara. Zastita od
eksplozije sastoji se od Citavog niza zastitnih mjera koje trebaju sprijeciti propustanje plina "prema van" i "prema unutra".

Pod propustanjem plina "prema unutra" podrazumijeva se protjecanje plina kroz instalaciju u loZiste plinskog uredaja, ali u vrijeme
dok plamenik ne radi pa plin ostaje nezapaljen. Zastitne mjere protiv ovog propustanja su u svezi s minimalnom potrebnom opremom
plinske rampe. Plinski plamenik opremljen je sa svom potrebnom opremom za prisilno provjetravanje loZista prije paljenja iskre.

Pod propustanjem plina "prema van" podrazumijeva se istjecanje plina iz plinske instalacije u prostoriju gdje je uredaj smjesten, a
spriecava se mjerama primarne zastite. Ukoliko bi uz njih doSlo do pojave koncentracije plina unutar prostora sa plinskim trosilom,
predvidene su i mjere sekundarne zastite.

Primarnom zastitom podrazumijevaju se one mjere koje onemogucavaju propustanje iz same instalacije, a sekundarnom one koje
onemogucavaju da se eventualno propusteni zadrZi u prostoriji s plinskim trosilom. U sklopu primarne zastite predvidene su slijedece
mjere zastite:

e —
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1. Ugradnja plinskih brzozatvarajucih kuglastih ventila ispred svakog pojedinog plinskog generatora topline.
2. Plinska instalacija za dovod plina mora se izvesti iz propisanih materijala za koje postoji certifikat.
Instalaciju treba izvesti postupkom zavarivanja i to od strane atestiranog varioca.

U slucaju da se u prostoru s plinskim uredajem osjeti plin, odmah se zatvori glavni ventil ispred mjerno-redukcione stanice i obavijesti
dezurnog montera u distribuciji plina.

Predvideno je propisno ispitivanje plinske instalacije na ¢vrstocu i nepropusnost.

Zastita od nastanka iskre na pratecoj elektri¢noj instalaciji

- sva prateca elektricna instalacija mora se redovito, paZljivo i stru¢no odrZavati.
- prikljucak plinskih trosila koja se napajaju elektricnom energijom izvodi se u OG razvodnim kutijama, u
zastiti IP 55, tako da pristup spojevima bude omogucen uporabom alata.

Zastita od nastanka iskre uslijed statickog elektriciteta

- svi vodljivi dijelovi koji u normalnom pogonu nisu pod naponom povezuju se pomocu zastitnog vodica presjeka 10 mm?.

Zastita od nestru¢nog i neovlastenog rukovanja

- strojarske instalacije su projektirane da rade bez nadzora u svakom svom dijelu.

- svaki kvar ili sumnjivi rad strojarske opreme mora se prijaviti ovliastenom servisu. Ne dopusta se korisniku
da samostalno izvodi nestrucne intervencije na strojarskoj opremi i plinskoj instalaciji.

- svako prosirenje plinske instalacije mora se prijaviti distributeru plina.

- svaki zapaljivi predmet u blizini varenja izvoditelj je duZan zastititi negorivim materijalom.

- sama instalacija i uredaji sadrZe vrlo mali dio gorivih elemenata, tj. gotovo cjelokupna instalacija i uredaji su od nezapaljivog
materijala.

- distributer plina je obvezan prilikom svake zamjene plinomjera, a najmanje jednom u toku pet godina,
ispitati nepropusnost instalacije zemnog plina.

Zastita od opasnosti po zdravlje, higijenu ljudi i okolis

- pri normalnoj uporabi i servisiranju opreme koja je predmet projektne dokumentacije nema opasnosti po
zdravlje i higijenu ljudi. Svi pokretni dijelovi sustava su smjesteni u kucista i nedostupni za dohvat ruke.

- sva oprema je razmjestena tako da se osigurava dovoljno prostora za manipulaciju i sigurno kretanje.

- rukovanje opremom se obavlja sa lako pristupacnih mjesta.

- svi radovi na opremi sa rotiraju¢im elementima se mogu obavljati iskljucivo u fazi mirovanja opreme i od
strane ovlastenog, stru¢nog servisera.

- tvrtka, koja isporucuje ili montira opremu (plinske uredaje za grijanje i pripremu PTV-a) duZna je izdati
upute na hrvatskom jeziku za kvalitetno i sigurno rukovanje, nacin montaZe i demontaZze, pregleda i
odrZavanja bilo da se radi o domacoj ili opremi koja se ne proizvodi na nasem podrucju.

- sva oprema mora imati odgovarajuce ateste

- plinske naprave (plinski uredaji za grijanje) opremljeni su svom sigurnosnom,
mjernom i regulacijskom opremom potrebnom za siguran i funkcionalan rad uredaja.

- projektom je predvidena ugradnja plinskih naprava koje su neovisna o zraku iz prostorije.

- tokom eksploatacije plinskih uredaja predvida se redovita (prema pravilima struke) kontrola dimovoda od strane ovlastene osobe.

- takoder je predvidena redovita kontrola i servis plinskih naprava kako bi se smanjio udio CO u produktima
izgaranja sto je posljedica loSe podesenih plamenika i loSeg izgaranja,

- u slucaju izbijanja poZara potrebno je blokirati dotok plina do mjesta gdje je poZar nastao zatvaranjem
ventila na tom dijelu instalacije ili glavnog zapornog ventila, gasiti poZar aparatom za pocetno gasenje,

a ukoliko je poZar vecih razmjera pozvati vatrogasnu postrojbu.

Zastita od nastanka buke

- projektirana plinska instalacija, kao ni plinski uredaji (troSila) u normalnom radu ne emitiraju niti buku niti vibracije, te je vec time
provedena ova zastita.

Projektom se predvidaju riesenja koja su energetski ucinkovita u danasnje vrijeme te njihovom ugradnjom i pazljivom uporabom se

postiZe kvalitetno gospodarenje energijom.

Elementi instalacije koji se ugraduju se, velikom vec¢inom, mogu ponovno reciklirati i uporabiti nakon isteka vijeka upotrebe gradevine,

a to se posebno odnosi na metale (bakar,celik), plastiku, gumu. Na taj nacin vec upotrijebljene materijale je moguce ponovno koristiti.
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I1.1.5. Projektirani vijek uporabe i uvjeti za odrZavanje projektiranog dijela gradevine

Prema Pravilniku o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevine (NN RH 118/19) potrebno je predmetnom
dokumentacijom definirati projektirani vijek uporabe gradevine kao i uvjete za njeno odrZavanje.

Nakon pustanja strojarske opreme i pratece instalacije u redovan pogon, potrebno je vrsiti odrZavanje tih sustava, tj. servise u
vremenskim intervalima prema preporukama servisera.

Odrzavanjem sustava treba osigurati, tiiekom trajanja sustava, ocuvanje njegovih tehnickih svojstva i ispunjavanje zahtjeva odredene
projektom zgrade i posebnim propisima.

Predvida se da se tijekom koristenja gradevine, izvedene predvidenim materijalima, uz adekvatno odrZavanje, nece ugroziti njena
trajnost, niti stabilnost tla na okolnom zemljistu, prometne povrsine, komunalne i druge instalacije.

Strojarske instalacije su projektirane tako da rade bez stalnog nadzora u svakom svom dijelu (osim u dijelu koji se odnosi na instalaciju
zemnog plina za koju se kontrola vrsi prema vaZecim Zakonima, Propisima i pravilima struke) i tiiekom ispravnog koristenja nece
prouzrociti deformacije dijelova gradevine u nedopustenom stupnju, ostecenja gradevinskog dijela ili opreme.

Kvalitetnom izvedbom navedenih radova bitno ce se smanjiti moguce stete i troskovi odrZavanja.
Uz predvidene mjere odrZavanja sustava, predvideni vijek trajanja je najmanje 25 godina.

11.1.6. Opdi uvjeti izvodenja

11.1.6.1. Opci dio

Sve odredbe navedene u ovim uvjetima moraju se smatrati kao sastavni dio specifikacije materijala, opreme i radova, te ¢ine cjelinu sa
opisom svakog odjeljka, odnosno pozicije specifikacije.

Izvodac je duZan da se detaljino upozna sa projektnim elaboratom i lokacijom objekta, radi dobivanja jasne predstave o opsegu i vrsti
pripremnih i izvedbenih radova, odnosno o potrebnom prijenosu i transportu. Svi radovi predvideni specifikacijom imaju se izvesti u
svemu prema opcim tehnickim i obracunskim uvjetima, projektnom elaboratu, uputama projektanata i nadzornog organa, a u skladu
sa vaZecim tehnickim propisima. Svi materijali, oprema i radovi obuhvaceni specifikacijom predvideni su kao potpuno gotovi, sa svim
potrebnim pripremnim i zavrsnim radovima.

Radna snaga mora biti strucna i mora dobro poznavati posao koji ¢e obavljati, a materijal mora u potpunosti odgovarati uvjetima
specifikacije i HR propisima, ( Zakon o preuzimanju prije vazecih propisa NN br. 56/96 ) odnosno DIN standardima, ako za neke
materijale i opremu ne postoje standardi. U spornim slu¢ajevima materijal se ima slati na analizu nadleznim zavodima za ispitivanje
materijala, Ciji je nalaz mjerodavan za obje strane, a troskove ispitivanja snosi stranka koja nije bila u pravu.

Cijenom za svaku poziciju predvidenu specifikacijom treba da bude obuhvaceno sljedece:
e Potpuno dovrSenje odgovarajuce pozicije sa svim predradnjama, transportom, izvedenim radovima i ostalim radnim
operacijama.
e Sav potreban alat, osnovni, spojni i pogonski materijal.
e Osiguranje svih uredaja potrebnih za izvodenje odredenih radnja ili specijalne opreme, ako ocijeni da su ovakve mjere u okviru
odvijanja radova neophodne.
e Troskovi takse za privremene prikljucke instalacija i vodovoda, kanalizacije, toplotne i elektricne energije, kao i telefona, te
sve reZije i zarade vezane za izvodenje ovih radova, kao i troskove za utroSak ovih medija.
Postavljanje i demontaZa svih potrebnih, montaZnih i zastitnih skela.
Izgradnja, odrZavanje-Ciscenje i uklanjanje po zavrSetku radova svih pomocnih objekata
Dnevno cis¢enje gradilista, ukljucivo puteva, kao i CiS¢enje puteva Cije je onecisc¢enje prouzrocio izvodac radova.
Osiguranje nesmetanog prolaza za javna prijevozna sredstva i pjesake tokom Citavog izvodenja radova sa postavljanjem
potrebnih znakova ( upozorenje, zabrane, ogranicenja i sl. ).
e Sve higijensko - tehnicke mjere zastite zaposlenih radnika i eventualnih prolaznika.
e Propisno uskladistenje materijala, opreme, alata i osiguranje cuvarske sluzbe. Za nestanak materijala i alata investitor ne
snosi odgovornost.
e Nabavka, izrada, transport, postavljanje i ugradivanje sa svim potrebnim obijackim radovima raznih usidrenja, zavjesenja,
konzola i sl. prema mjestima iz projekta.
e Unosenje svih podataka o izvrsenim radovima u montazni dnevnik.
e Pribavljanje, cuvanje i predocavanje svih vrsta atesta za materijal, opremu i radove kao i za materijale kojim se vrsi zastita (
izolacije, zastitni premazii sl. ).
e Uredno vodenje sve ostale dokumentacije potrebne za izvodenje radova uz obvezno obostrano potpisivanje
(izvodac i predstavnik investitora ).
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e Nijedan rad se ne moZe dva puta platiti, ukoliko nije raden dva puta bez krivice izvodaca radova, Sto se utvrduje arbitrazom
zainteresiranih strana, a na zahtjev izvodaca radova.
e Troskove arbitrazne komisije placa strana koja nije bila u pravu.

Sve obveze i izdaci po odredbama ovih uvjeta padaju na teret izvodaca radova, a isti je duzan da ih ukalkulira u cijenu izvodenja po
pojedinim stavkama i ne moZe traZiti da mu se ti radovi posebno plate.

Izvodac radova nema pravo na naknadu troskova za eventualno poveéanje radova, nastalo nesagledavanjem kolicina radova i duzan
ih je izvesti o svom trosku.

e Ukoliko investitor zatraZi ili dopuni projekt, izvodac ima pravo naplate naknadno izvedenih radova.

e Uskladistenje materijala, postavljanje i odrZavanje baraka za smjestaj radnika, kancelarija gradilista i higijensko-sanitarnih
objekata, moZe se vrsiti samo unutar ograde gradilista.

e Prije pocetka radova potrebno je da izvodac radova kod investitora osigura vaZece situacije podzemnih instalacija prema
najnovijem stanju, te da primitak ovih pismeno potvrdi.

e Nastupe li krivicom izvodaca oStecenja na drugim instalacijama, troskovi popravke i stete nastale iz toga padaju na teret
izvodaca radova. Kod ostecenja izvodac je obvezan da najhitnije obavijesti sigurnosni odjel investitora.

e Nastupe li krivicom izvodaca oStecenja na drugim instalacijama, troSkovi popravke i Stete nastale iz toga padaju na teret
izvodaca radova. Kod ostecenja izvodac je obvezan da najhitnije obavijesti sigurnosni odjel investitora.

11.1.6.2. Rokovi i ugovorne kazne

Rok izvodenja radova mora biti striktno odreden. lzvodac je duZan napraviti detaljan terminski plan izvodenja, uskladen sa terminskim
planom investitora, koji je sastavni dio ugovora. Terminski plan mora sadrZavati rokove za sve vrste djelatnosti, a u okviru ovih rokova
po pojedinim fazama radova uz istovremenu naznaku kooperanata. Izvodaci ce u pismenoj formi saopCiti i rokove svojih kooperanata,
a za odrZavanje istih snosi potpunu odgovornost. U svrhu odrZavanja pojedinih termina gotovosti, neophodnog uvecanja radova (zbog
prekovremenog i no¢nog rada, rada subotom, nedjeljom i u dane drzavnih praznika) ili o upotrebi dopunskih montaznih naprava ili
mehanizacije, ili kroz kooperantske odnose sa drugim preduzimacima uzrokovani prekidi radova, ne mogu utjecati na izmjenu ugovorene
cijene, niti se po ovom osnovu mogu traZiti obestecenja.

Za slucaj prekoracenja ugovorenog roka izvodac se obvezuje platiti kaznu za svaki dan zakasnjenja radova, u visini reguliranoj
ugovorom. Za dovrsenje radova prije ugovorenog roka, izvodacu se daje premija u visini reguliranoj ugovorom.

Prije prekida radova uslijed nastupanja atmosferskih nepogoda, izvodac kao i njegovi kooperanti, duZni su poduzeti odgovarajuce
zastitne mjere, kako bi nastavak radova obavio na neostecenim dijelovima. Garantni rok za izvedene radove je reguliran ugovorom, a
tece od zapisnicki preuzetih radova od strane investitora. Sve nedostatke u garantnom roku izvodac je duZan otkloniti bez naknade
troskova.

Izvoda¢ radova preuzima obavezu garancije i za radove i opremu svojih kooperanata. Izvodac radova preuzima obavezu
pravovremenog osiguranja svih prijava o pocetku radova, preuzimanja faze radova, te potrebne mehanizacije i energije, kao i ukupnu
odgovornost za primjenu zakonskih propisa, te uklapanja svih uocenih nedostataka i odrzavanja predmeta radova do predaje i konacnog
preuzimanja od strane investitora.

Investitor se obvezuje da e staviti na koristenje izvodacu viskove raspoloZive elek. energije, vode i sl. i omoguciti prikljucenje na
postojece instalacije uz obavezu izvodaca o placanju troskova po ovim okolnostima.

11.1.6.3. Rukovodstvo gradnje

Tok odvijanja radova organizira izvodac preko jednog iskusnog voditelja radova koji je u mogucnosti uz punu strucnost, odgovornost
i nadzor voditi sve radove. Ime odgovornog rukovodioca mora biti prije pocetka radova saopceno investitoru u pismenoj formi, a isti
moZe, samo uz suglasnost investitora, biti povucen ili zamijenjen.
Voditelj radova izvodaca je obvezan da vodi racuna o strucnosti i pouzdanosti radne snage. Rukovodstvo gradnje investitora mozZe
sa gradilista smjesta udaljiti neobuceno osoblje izvodaca radova i njegovih kooperanata i zahtijevati da se zamjeni odgovarajucim.

11.1.6.4. Nadzor nad izvodenjem radova

Nadzor nad izvodenjem projektom predvidenih radova potrebno je provoditi od strane nadzornog inZenjera odgovarajuce struke.
Strucni nadzor povjerava se osobama koje ispunjavaju uvijete za obavljanje tih djelatnosti prema posebnom Zakonu, a osigurava ga
Investitor pisanim ugovorom.

Nadzorni inZenjer mora provoditi stru¢ni nazor gradenja prema vaze¢im Zakonima i Propisima u R. Hrvatskoj, te je obvezan nakon
zavrsenih radova sastaviti zavrsno izvjesce.

e —
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11.1.6.5. Uvodenje u posao

Investitor je duZan uvesti izvodaca u posao u roku koji je utvrden ugovorom. Pod uvodenjem u posao u smislu opcih uslova
podrazumijeva se:
e predaja objekta, odnosno parcele slobodne za izvodenje radova
e predaja projektne dokumentacije ( najmanje ) u dva primjerka
e predaja odobrenja za izvodenje radova
e pruZanje dokaza ostalih dokumenata neophodnih za pocetak radova

Izvodac je duZan cuvati povjerenu mu dokumentaciju i istu po zavrsSetku radova vratiti investitoru.

11.1.6.6. Opci pogodbeni uvjeti

Prije pocCetka radova izvodac je duzan utvrditi da li stanje na objektu odgovara za ugradnju opreme i razvoda cjevovoda prema
projektu. Posebnu pazZnju treba posvetiti mogucnosti pristupa svim elementima za koje je potrebno redovito odrZzavanje. Izvedba
instalacije treba da se izvrsi prema priloZenim nacrtima, proracunu, tehnickom opisu i ovim uvjetima. Izmjene se mogu vrsiti jedino uz
pismenu suglasnost projektanta. Izmjenama se ne smije oteZati mogucnost demontaZe i ponovne montaZe opreme.

Izvodenje radova moZe se ustupiti samo poduzecu registriranom za vrsenje djelatnosti u koju spadaju radovi iz ovog projekta.
Investitor i poduzece kojem se ustupi izvodenje radova duzni su zakljuciti pismeni ugovor. Kao baza za sastavljanje ugovora sluZi
revidirana i odobrena projektna dokumentacija.
Izvodac radova duZan je odmah po zakljucenju ugovora o izvodenju radova i odobrenju projekta izvrsiti slijedece:
e Pregledati projekt i izvrSiti pripreme radi nabavke opreme i materijala.
e Da sa Investitorom izide na objekt i utvrdi stanje na istom.
e  Da utvrdi da li stanje na objektu dozvoljava izvodenje predvidenih instalacijskih radova.
e Dasa Investitorom i ostalim izvodacima dogovori koje radove treba prethodno izvesti da bi se mogliizvoditi instalacijski radovi.
e Da utvrde zajednicki da li se predvideni instalacijski radovi mogu izvoditi prema odobrenom projektu.
e Dase utvrdi da li na mjestu izvodenja vec postoje neke instalacije ili drugo koji onemogucavaju izvodenje instalacijskih radova
prema projektu.

Izvodac je duZan predvidenu opremu isporuciti i ugraditi, a radove izvesti u svemu prema odobrenom projektu. Izvodac mora nabaviti
i ugraditi materijal koji odgovara namjeni, propisima o kvaliteti i normama za ovu vrstu radova. Ukoliko u toku izvodenja radova dode
do odstupanja od projekta, izvodac je duZan traZiti pismenu suglasnost projektanta i Investitora. Zahtjev za izmjenom mora biti tehnicki
dokumentiran i detaljno obrazloZen.

Izvodac je duZan da za eventualno odstupanje od projekta izradi potrebnu dokumentaciju, koja ce predstavljati posebnu cjelinu, na
osnovu koje se moZe utvrditi u cemu se odstupilo od
projekta i kako su radovi izvedeni. Pored toga izvodac mora sve izmjene i odstupanja od projekta upisati u gradevinsku knjigu.

Izvodac je duzan izvesti instalacije tako da budu trajne, kvalitetne i funkcionalne. Radovi se moraju izvesti u skladu s postojecim
vaZecim tehnickim propisima, uputama i standardima.

Ukoliko izvodac radova utvrdi da se zbog gresaka u projektu ili pogresnih uputa Investitora, odnosno njegovog nadzornog organa,
radovi izvode ili e se izvesti na Stetu trajnosti, kvalitete ili funkcionalnosti, duZan je o tome obavijestiti Investitora, a zapocete radove
prekinuti. U slucaju da to ne ucini snosi odgovornost za nastale neispravnosti i prouzrocenu Stetu.

U slucaju da izvodac radova izvrsi odredene izmjene, bez pismene suglasnosti i odobrenja projektanata ili nadzornog organa
Investitora, snosi punu odgovornost za funkcionalnost cjelokupnog postrojenja. Za cjelokupnu nabavljenu i ugradenu opremu kao i
materijal izvodac je duZan pribaviti odgovarajucu tehnicku dokumentaciju, tehnicke ateste, pogonska upute za rukovanje i odrZavanje,
te garantne listove. Ovu dokumentaciju izvodac predaje u cijelosti ispravnu, pravilno obiljeZenu, sredenu i ovjerenu.

Izvodac je duZan da odobrene projekte, dobivene za izvodenje radova ispravne vrati Investitoru. U ove projekte izvodac unosi sve
izmjene i dopune za koje ima suglasnost i odobrenje projektanta i nadzornog organa Investitora.

Izvodac radova duZan je poduzeti sve mjere osiguranja i sigurnosti zaposlenih radnika, prolaznika, objekata u kojima izvodi radove,
kao i susjednih objekata. Pored toga, izvodac je duzan da sve zaposlene radnike opskrbi zakonom predvidenim i propisanim osobnim
sredstvima za zastitu. Na vidnom mjestu na gradilistu mora postojati pravilnik i uputa za primjenu zastitnih sredstava. lzvodac¢ mora
voditi knjigu inspekcije za zastitu na radu.

Izvodac mora pravilno organizirati gradiliste i izvodenje radova te izraditi dinamicki plan radova, u skladu s izvodacima gradevinskih
i ostalih radova, kako bi se uskladio njihov rad te da ne bi doslo do medusobnog ometanja radova. Dinamicki plan izgradnje mora biti
pismeno ovjeren i odobren od strane glavnog izvodaca i nadzornog organa Investitora.

Izvodac radova duZan je uredno voditi gradevinski ( montazni ) dnevnik i gradevinsku
(montaznu) knjigu, koje po zavrsenim radovima ovjerene i potpisane predaje Investitoru.
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Garantni rok za izvedene radove je jedna godina racunajuci od dana tehnickog prijema od strane investitora ili nadlezne komisije,
odnosno od dana zavrsetka probnog pogona.

Garantni rok za ugradenu opremu:
e za opremu za koju je izvodac pribavio ateste i garantne listove - prema garantnom listu proizvodaca.
e za opremu i materijal za koji izvodac nije pribavio garantne listove - dvije godine.

Izvodac je duZan u garantnom roku otkloniti o svom trosku sve nedostatke nastale zbog lose ugradnje, zbog slabe kvalitete ugradene
opreme i materijala. U sluc¢aju da to ne ucini u utvrdenom roku, Investitor mozZe nedostatke ukloniti u vlastitoj reZiji ili povjeriti drugom
izvodacu, a sve troskove i stetu naplatiti od zaostalih potraZivanja izvodaca ili njegove imovine.

Opci pogodbeni uvjeti su sastavni dio ugovora za izvedbu radova i obavezni su za izvodaca radova i Investitora.

U Pceli¢u, prosinac 2020.
Projektant:
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Ovlasteni inenj
1.2.1. INSTALACIJA ZEMNOG PLINA S 1741
11.2.1.1. Proracun potrosnje plina
Prizemlje gradevine:
»  Plinski fasadni kond. generator topline, ogrievnog ucina 25 kW =2.6m3/hx1kom = 2.6 m’h

i ====

Ukupna maksimalna potrosnja za predmetnu gradevinu:  Qmaxi = 2.6 m3/h

11.2.1.2. Dimenzioniranje kucnog prikljucka tlaka 3 bara

Dimenzioniranje plinskog prikljucka izvedeno je prema strukovnoj normi GPZ-N 505.011.
Dimenzioniranje srednjetlacnih plinskih prikljucaka odabire se dimenzija plinskog prikljucka PE-HD £32x3,0 mm.

11.2.1.3. Odabir regulatora tlaka pojedine cjeline

Vimax = 2.6 m3/h maksimalna protocna kolic¢ina plina
pu=1.5-3.0 bar nazivni ulazni pritisak plina
pi =22 mbar nazivni izlazni pritisak plina

Regulator tlaka plina je odabran na osnovu minimalnog ulaznog tlaka i potrebnog izlaznog tlaka kod maksimalnog protoka plina.
Odabran je regulator tlaka kao proizvod Itron tip 133-5-36, ulaznog tlaka 3.0 bara i izlaznog 22 mbar.

11.2.1.4. Odabir plinskog brojila
- Maksimalna protocna kolicina plina objekta nazivnog ulaznog pritiska plina p, = 22 mbara za gradevinu iznosi 2.6 Nm3/h.

Temeljem gornjih parametara, iz kataloga proizvodaca "ELSTER-Instromet", odabran je plinomjer s mehanickom temperaturnom
kompenzacijom tip G4-T s maksimalnim protokom od 6 m3/h.

11.2.1.5. Dimenzioniranje unutarnje plinske instalacije

Dimenzioniranje i kontrola unutarnje plinske instalacije izvedeno je pribliznim postupkom prema pravilniku HSUP P. 600 — 2. izdanje sa
zadovoljavajucom prakticnom tocnoscu.

Prilikom proracuna su koristene tablice i dijagrami prema HSUP P. 600 — 2. izdanje.

Dimenzije vodova su unesene u nacrte.
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11.2.2. Proracun gubitaka topline — rekapitulacija

K1  Prizemlje

P Prostorija A tu Qn PhiT PhiV  PhiRH
(m?)  (°C) (w) (w) (w) (w)
(w)
P1 Predsoblje 4 20 759 628 67 64
P2 Soba 1 17 20 2571 2005 289 277
P3 Soba 2 16 20 2517 1967 281 269
P4 Kuhinjai 14 22 1996 1435 250 311
blagavaona
P5 Soba 3 16 20 2805 2174 272 359
P6 Hodnik 5 20 394 226 86 82
P7 Kupaona 3 24 775 666 69 40
P8 Ostava 10 18 1792 1512 165 115
Ukupno: 13609 10613 1479 1517
Prizemije
Ukupno: 13609 10613 1479 0

DIMENZIONIRANJE CJEVNE MREZE GRIJANJA i HLADENJA

Dimenzioniranje instalacije radijatorskog grijanja od izvora topline do ogrijevnih tijela, izvedeno je racunalnim programom TA Select
na nacin da pad tlaka uslijed linijskih otpora strujanja ne prelazi preporucene vrijednosti iz strucne literature ( < 150 Pa/m ).

Prilikom proracuna koristene su hidraulicke tablice i dijagrami proizvodaca cijevi. Dimenzije dionica cijevne mreZe unesene su u crteZe
koji su sastavni dio ovog projekta.

U Pcelicu, prosinac 2020.
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Ovlaiteni inZen]
GARANCIA
e [zvoditelj radova daje garanciju za kvalitetu radova, trajnost postrojenja, te ugradenu opremu i materijal koji nije atestiran
ili nije pod garancijom proizvodaca.
e Garancija ne vrijedi za dijelove postrojenja kod kojih je neispravnost nastupila zbog neispravnog rukovanja i loseg
odrZavanja.
e [zvoditelj radova je duZan u garantnom roku otkloniti sve nedostatke na postrojenju, odnosno njenim dijelovima za koje daje
garanciju. Ukoliko izvoditelj to ne ucini, investitor moZe otklanjanje nedostataka povjeriti nekoj ovlastenoj organizaciji, a
trosak na izvoditelja.

PRIPREMA RADOVA

e Prije pocetka radova izvoditelj je duzan prouciti i provjeriti projektnu dokumentaciju, kontrolirati kompletnost
dokumentacije, te priloZiti eventualno potrebne izmjene i dopune i o tome obavijestiti investitora i projektanta.

e [zvoditelj je duZan provijeriti da li se radovi mogu izvesti prema projektu, da li na mjestu gdje je predvideno postavljanje
projektiranog postrojenja vec postoji neko drugo postrojenje koje ne dopusta da se radovi izvedu prema projektu. Izvoditelj
je takoder duZan prije pocetka radova provjeriti stanje gradevinskih i drugih radova, kao i izmjene vezane za postavljanje
strojarskog postrojenja.

RADOVI

e Jzvoditelj postrojenja duZan je iste izvesti tako da budu funkcionalne, trajne i kvalitetne. Radovi se moraju izvoditi u skladu s
postojecim propisima, normativima i standardima.
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e Ukoliko izvoditelj utvrdi da ce uslijed eventualnih gresaka u projektnoj dokumentaciji ili pogresnih uputa od strane
investitora, odnosno njegovog nadzornog organa, radovi biti izvedeni na ustrb trajnosti, kvalitete ili funkcionalnosti
postrojenja, duZan je o tome izvijestiti investitora da ovaj prekine zapocete radove. Ako investitor to ne ucini, snosi punu
odgovornost za nastalu stetu.

e Ako izvoditelj odstupi od projektne dokumentacije bez suglasnosti projektanta ili nadzornog organa, snosi punu odgovornost
za funkcioniranje i trajnost postrojenja.

e [zvoditelj radova mora uredno voditi gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu, koje po zavrsetku radova ovjerava i obostrano
potpisane predaje investitoru.

OPREMA

e U projektirano postrojenje izvoditelj je duZan ugraditi opremu specificiranu projektnom dokumentacijom.

e Potrebno je strogo pridrZavati se uputa za transport i rukovanje opremom koje daje proizvodac.

e Kod zaprimanja opreme vrsi se vizualna kontrola iste. O uocenim nedostacima sastavlja se zapisnik koji potpisuje izvoditelj i
prijevoznik. O tome se obavjestava investitor i isporucitelj opreme.

e Garanciju za trajnost i funkcionalnost opreme daje proizvodac.

Pri izradi strojarskih instalacija navedenih u ovom projektu potrebno je u potpunosti se pridrzavati svih vaZecih Zakona i podzakonskih
akata, hrvatskih normi, tehnickih propisa i prihvacenih pravila tehnicke prakse.

Gradenje plinske instalacije i instalacije toplovodnog centralnog grijanja vrsi ovlaStena strucna fizicka ili pravna osoba po izboru
investitora, a strucni nadzor u ime investitora provodi nadzorni inZenjer.
Prije pocetka gradenja potrebno je provjeriti da li je pribavljena sva potrebna tehnicka dokumentacija i na vrijeme obavijestiti
relevantna tijela o pocetku izvodenja radova.
U cilju osiguranja kvalitete radova i ugradenih proizvoda sve aktivnosti svode se na slijedece kontrole:

- kontrolu izvodaca radova u pogledu njegove mogucnosti gradnje i osposobljenosti

- kontrolu ugradenog materijala i opreme

- kontrolu izvodenja radova

- kontrolu izgradene instalacije u pogledu njene cvrstoce i nepropusnosti

- kontrolu izvedene zastite protiv korozije

Navedeno se ostvaruje vizualnim pregledima, predocenjem certifikata sukladnosti ili potvrda od strane proizvodaca, dobavljaca,
izvodaca radova ili ovlastene ustanove.

Celicne cijevi moraju odgovarati normama HRN C.B5.225 ili DIN 2440 i prije isporuke moraju biti tvornicki ispitane i imati certifikat
sukladnosti.

Prilikom zavarivanja cijevi potrebno je postivati upute proizvodaca i zavarivacke propise i norme. Svi zavarani spojevi moraju
odgovarati normi HRN C.73.010.

Sve horizontalne i vertikalne lomove treba izvesti uporabom celi¢nih cijevnih lukova koji moraju odgovarati normi HRN C.73.061 ili DIN
2605.

Svi navojni spojevi trebaju odgovarati normi DIN 2999, odnosno ISO 228.

Sva zaporna armatura treba odgovarati normi DIN 3537 dio 1. i DIN 3230, odnosno DVGW propisu, radni list G 260.

Probu instalacije na cvrstocu i nepropusnost treba provesti prema Pravilniku o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i
ispravnosti plinskih instalacija, osposobljavanju djelatnika koji neposredno obavljaju

ispitivanja i uvjetima za dobivanje i oduzimanje ovlastenja HSUP P-601.111/ll. izdanje.
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11.4. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADNJE

Prema procjeni, strojarski radovi za predmetnu gradevinu koje ukljucuju:
- plinsku instalaciju
- instalaciju centralnog grijanja
procjenjuje se da ce ukupno iznositi bez PDV-a:

=50.000,00 kuna

U Pcelicu, prosinac 2020.
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Primjena navedenih propisa kao i navedenih mjera i tehnicka rjesenja, opisanih u ovom prikazu, obavezna je za izvodaca
radova u fazi gradnje kao i za korisnika predmetnih instalacija u fazi koristenja.

- Zakon o gradnji (NN RH, br. 153/13, 20/17, 39/19i 125/19)

- Zakon o zastiti od poZara (N.N. RH br. 92/2010)

- Zakon o normizaciji ( NN 80/13).

- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14).

- Zakonom o akreditaciji (NN 158/2003, 75/2009 i 56/2013)

- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)

- Zakon o zastiti okolisa (NN RH br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

- Zakon o zastiti zraka (NN RH br. 130/11, 47/14, 61/17, 118/18)

- Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19).

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19).

- Zakon opcoj sigurnosti proizvoda ( NN 30/19, 139/10, 14/14, 32/19).

- Zakon o odrZivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19)

- Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17 i 34/18)

- Zakon o zastiti od buke (NN RH broj 30/09, izmjene i dopune NN RH 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18)

- Pravilnik 0 obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (N.N. RH br. 118/19)

- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13).

- Pravilnik o mjerama zastite od buke na otvorenom prostoru ( NN 156/08 ).

- Pravilnik o pruzanju prve pomo¢i radnicima na radu (NN 56/83).

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju radnika pri uporabi radne opreme (NN 18/17).

- Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06).

- Pravilnik o zastiti na radu pri koristenju elekteri¢ne energije (NN 88/12).

- Pravilnik o zastiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14)

- Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima ( NN 48/18).

- Pravilnik o uvjetima i struc¢nim znanjima za imenovanje koordinatora za zastitu na radu te polaganju struc¢nog ispita (NN
101/09, 40/10).

- Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda ( NN 113/08 )

- Pravilnik o tehnic¢kim dopustenjima za gradevne proizvode ( NN 103/08 )

- Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju poZara ( NN 87/15).

- Tehic¢ki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18 i 102/20)

- Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN RH br. 145/04)

- Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

- Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomicne klimatizacije i klimatizacije zgrada (Narodne novine broj 03/2007)

- Pravilnik o mjerama zastite od poZara pri izvodenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada
(NN RH br. 44/38).

- Pravilnik za projektiranje, izgradnju i odrZzavanje plinovoda i kucnih priklju¢aka od tvrdog polietilena (GPZ-P531)

- Pravilnik o uvjetima provjere ispravnosti plinskih instalacija HSUP-P 601.111

- Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zastitu celicnih konstrukcija od korozije (Sl.list 32/70)

- Tehnicki propisi za plinske instalacije (HSUP - PI 600 — Il izdanje)

- Interna tehnica pravila zastite na radu i sigurnosti od poZara plinskih regulatorskih uredaja — GPZ-P561

- Strukovni propisi GPZ

- Pravila tehnicke prakse

- Norme i standardi

]
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PRIKAZ OPASNOSTI | STETNOST!

U toku izrade i kasnije u toku eksploatacije strojarskih instalacija koje su predmet ovog projekta, mogu se javiti slijedece opasnosti i
Stetnosti:

a/ opasnost od mehanickih povreda uslijed loma cijevi i nosecih elemenata cjevovoda i
opreme uslijed nekontroliranog povisenja pritiska u instalaciji.

b/ opasnost od opekotina kod neposrednog dodira dijelova instalacije koji, u toku eksploatacije,
imaju povisenu temperaturu, te uslijed loma cjevovoda i opreme iz gornje stavke.

¢/ opasnost od buke i vibracija ugradenih uredaja i opreme
d/ niske temperature

e/ opasnost od nestruc¢nog i neovlastenog rukovanja

f/ opasnosti za okolinu

g/ opasnosti od elektricnog udara

PRIKAZ MJERA | TEHNICKIH RIESENJA

- Zastita od raznih mehanickih povreda

Pri normalnoj uporabi i servisiranju opreme nema opasnosti od mehanickih povreda. Svi pokretni dijelovi sustava su smjesSteni u kucista
i nedostupni za dohvat ruke. Sva oprema je razmjestena tako da se osigura dovoljno prostora za manipulaciju i sigurno kretanje.
Rukovanje opremom se obavlja sa lako pristupacnih mjesta. Svi radovi na opremi sa rotirajucim elementima se mogu obavljati iskljucivo
u fazi mirovanja opreme i od strane ovlastenog, strucnog servisera.

Jako vazZno je zabraniti i sprijeciti pristup nestrucnim osobama, do tehnickih prostorija. Tvrtka, koja isporucuje ili montira rashladnu,
ogrjevnu ili ventilacijsku opremu s povec¢anim opasnostima nastanka mehanickih ozljeda duzna je izdati upute na hrvatskom jeziku za
kvalitetno i sigurno rukovanje, nacin montaZe i demontaZe, pregleda i odrZavanja bilo da se radi o domacoj ili uvoznoj opremi. Sva
oprema mora imati odgovarajuce ateste.

Turtke koje stavljaju u promet uvozna sredstva za rad s povecanim opasnostima duzZne su pribaviti ispravu (atest) da su navedena
sredstva u skladu s hrvatskim normama i propisima o zastiti na radu.

Proizvodac je duZan od ovlastene ustanove ili trgovackog drustva pribaviti ispravu kojom se potvrduje da je stroj ili uredaj proizveden u
skladu s propisima zastite na radu. Izvoditelji radova ne bi smjeli ugradivati oruda za rad (opremu) bez pribavljanja navedene
dokumentacije.

Sve cijevi i dijelovi koji odaju toplinu odgovarajuce su toplinski izolirani. Sva oprema unutar prostorija za smjesStaj plinskog aparata ii u
ostalim prostorijama je tako rasporedena da se nesmetano moZze doci do svih njihovih dijelova na nacin da su osigurani komunikacijski
prolazi i prostor za slobodan pristup opremi.

Radi osiguranja od nekontroliranog povisenja pritiska u toplovodnoj instalaciji predvidena je ugradnja sigurnosnog ventila koji ima
zadatak ispustiti toplu vodu ili paru ukoliko bi doslo do nekontroliranog povisenja pritiska u instalaciji u trenutku kada se postavi
postavljena radna temperatura tople vode.

Regulacija pritiska u toplovodnom sistemu uslijed toplinske dilatacije vode vrsi se ekspanzijskom posudom.

Predvideno je odgovarajuce ispitivanje tj. tlacna proba tlakom visim za 1,5 bar od radnog tlaka.

Za izvodenje strojarskih instalacija predvidena je odgovarajuca kvaliteta materijala i opreme, kao i propisno ispitivanje nakon izvedene
montaZe opreme.

Cijevna instalacija, kao i nosaci i oprema, zasticena je od korozije.

Spajanje instalacije vrsi se odgovarajucim nastavcima, prikljuccima i zavarivanjem, koje izvodi atestirani zavarivac.

Ugradnja plinskih cijevi predvidena je podzemno i nadzemno - nadzbukno s odgovarajucim razmakom oslonaca.

Oprema, cijevi, mjerna i sigurnosna armatura trebaju imati odgovarajuce certifikate sukladnosti.

- Zastita od opekotina

Svi cjevovodi i oprema tople vode se toplinski izoliraju, te ne postoji opasnost od opekotina. Kompletna cijevna instalacija je izvedena
sa svom potrebnom zapornom, regulacijskom i sigurnosnom armaturom prema ovom projektu i vazecim propisima.

Servis i remont opreme i armature se obavlja iskljucivo u hladnom stanju.

Razvod nadZbuknih cijevi u objektu se toplinski izoliraju te kao takove ne predstavljaju opasnost od opeklina. Povrsinska temperatura
izolacije ne prelazi 40°C.

Udaljenosti izmedu opreme u tehnickim prostorijama su prikazane na tlocrtima tehnickih prostorija. Razmjestaj opreme je takav da su

osigurani komunikacijski prolazi i slobodan prostor za pristup opremi.
Dimovod plinskog uredaja se prema pravilima struke i prema uputama proizvodaca opreme.
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- Zastita od buke i vibracija

Potencijalni izvori buke koja se prenosi na okolinu i u prostor gradevine su pogonska oprema smjestena unutar pojedinog prostora gdje
je smjestena strojarska oprema.

Moguci izvori buke su rotirajuci elementi ventilatora, cirkulacionih pumpi, rashladni agregat itd..

Montazu karakteristicne opreme izvoditi preko antivibracijskih podloski i preko gumenih kompenzatora zbog smanjenje vibracija.

Sva ugradena oprema ima niZi stupanj zvucne snage od propisanog za takve prostorije.
Oprema i cjevovodi su pravilno dimenzionirani, tako da je razina buke u dopustenim granicama.

- Zastita od niskih i visokih temperatura

Grijanje prostora objekta predvida se pomocu generatora topline - plinskog kondenzacijskog uredaja.

Proracun gubitaka topline izveden je prema vaZecim i priznatim normama.

Bez obzira Sto su oprema i cjevovod smjeSteni u unutarnjem prostoru, obveza je generatore topline drZati u pogonu kada su vanjske
temperature nize od 0 C.

- Zastita od nedovoljnog dotoka svjeZeg zraka i loSeg izgaranja dimnih plinova

Kompletna strojarska instalacija zahtjeva paZzljivo i strucno rukovanje. Opremom smije rukovati samo za to strucno osposobljena
osoba. U svrhu zastite od nestrucnog i neovlastenog rukovanja plinski uredaji i plinska instalacija mora biti pod povremenim
nadzorom zaposlenih.

Izvodac je duZan izvrsiti obuku rukovatelja za rukovanje generatorom topline, te dostaviti pisane upute za rukovanje i odrZzavanje iste.
Projektirana instalacija toplovodnog sistema radi u temperaturnom reZimu 75/55°C pri vanjskoj projektnoj temperaturi s prisilnom
cirkulacijom pomocu cirkulacione pumpe.

Odzracivanje instalacije prevideno je pomocu automatskih odzracnih ventila postavijenih u najvis§im tockama instalacije.

Kao izvori topline predviden je plinski kondenzacijski uredaj. U slucaju nestanka elektricne energije dolazi do prestanka rada uredaja
za grijanje.

Projektom je prevideno propisno ispitivanje instalacije i opreme.

Projektom je takoder predvideno da se po zavrsenoj montaZi instalacije investitoru predaju atesti za ugradene materijale i opremu,
kao i upute za rukovanje i odrzavanje.

- Opasnosti za okolinu

Predmetni sustavi ne ugrozavaju okolis opasnim i po zdravlje stetnim tvarima.

- Opasnosti od elektricnog udara

Kompletna elektroinstalacija mora biti propisno zasti¢ena od dodirnog napona (primjenom razvodnih ormara sa bravom) i izvedena
kvalitetnim materijalom i opremom sa popratnom atestnom dokumentacijom. Sva strojarska oprema kao i instalacija trebaju biti
zastitno uzemljene. Kompletna instalacija i potrosaci su zastic¢eni od kratkog spoja odgovarajucim osiguracima.

Kompletnu instalaciju izvesti sa sigurnosnim zastitnim vodicima. Zastitu izvesti po hrvatskim propisima (uzemljenjem ili nulovanjem).

OBVEZE INVESTITORA U PROVEDBI MJERA ZASTITE NA RADU

Investitor mora provoditi mjere zastite na radu kojima se osigurava provedba Zakona o zastiti na radu i poduzeti sve mjere iz
navedenog Zakona.

Investitor je obvezan primjenjivati opca nacela prevencije i pravila zastite na radu u svim fazama projektiranja i pripremi projekta kada
se odlucuje o oblikovnim, tehnickim, tehnoloskim, odnosno organizacijskim vidovima kako bi se nesmetano planirale razlicite
aktivnosti ili faze rada.

Obveza svakog investitora je imenovanje koordinatora zastite na radu. Investitor imenuje minimalno jednog ili vise koordinatora,
ukoliko na gradilistu radove izvodi dva ili vise izvodaca.

Investitor mora imenovati koordinatora zastite na radu posebno za fazu projektiranja (koordinator 1), a posebno za fazu izvodenja
radova (koordinator ).

Koordinator zastite na radi u fazi projektiranja obvezan je:

- koordinirati primjenu opcih nacela zastite na radu tijekom projektiranja

- izraditi ili dati izraditi plan izvodenja radova prema provedbenom propisu, uzimajuci u obzir pravila
primjenjiva na pojedinom radilistu, vodeci racuna o svim aktivnostima koje se obavljaju na radilistu, koji
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mora sadrZavati i posebne mjere ako su poslovi na radilistu opasni radovi prema provedbenom propisu.

Koordinator zastite na radi u fazi gradenja obvezan je:

- koordinirati primjenu opcih nacela zastite na radu kod donosenja odluka o rokovima i bitnim mjerama
tilekom planiranja i izvodenja pojedinih faza rada, koje se izvode istodobno ili su u slijedu,

- koordinirati izvodenje odgovarajucih postupaka kako bi se osiguralo daa poslodavci i druge osobe
dosljiedno primjenjuju opéa nacela zastite na radu i izvode radove u skladu s planom izvodenja radova,

- izraditi i dati izraditi potrebna uskladenja plana izvodenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na
gradilistu,

- osigurati suradnju i uzajamno obavjescivanje svih izvodaca radova i njihovih radnickih predstavnika,

- provjeravati provode li se radni postupci na siguran nacin i uskladivati propisane aktivnosti,

- organizirati da na gradiliSte imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju
dozvolu ulaska na gradiliste.

OBVEZE 1ZVODITELIA RADOVA U PROVEDBI MJERA ZASTITE NA RADU

Izvoditelj mora provoditi mjere zastite na radu kojima se osigurava provedba Zakona o zastiti na radu i poduzeti sve mjere iz
navedenog Zakona.

Izvoditelj je obvezan obavijestiti tijelo nadleZzno za inspekcijski nadzor o smrtnoj i teskoj ozljedi nastaloj u prostoriji ili na prostoru u
kojem poslodavac obavlja rad, a u daljnjem roku od 48 sati od nastanka dogadaja dostaviti istoj inspekciji pisano izvjesce.

Izvoditelj je duzan dostaviti obavijest o planu uredenja radilista nadleZnoj inspekciji rada.
U Pceli¢u, prosinac 2020.
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I1.6. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM

OPCENITO

1. lzvodenje radova na plinskom prikljucku moZe se povjeriti samo specijaliziranom izvoditelju koji
je opremljen svom potrebnom opremom, alatom, napravama i potrosnim materijalom i koji ima zaposlenu
radnu snagu za kvalitetno obavljanje radova.

2. Radove treba izvoditi pod struc¢nim nadzorom nadzornog inZenjera koji ¢e zastupati investitora u svim
tehnickim pitanjima u odnosu prema izvoditelju.

3. Cijevi i cijevni elementi, zaporni organi, spojni elementi i armatura trebaju tocno odgovarati specifikaciji i
trebaju imati atest proizvodaca o izvrsenom tvornickom ispitivanju koje je izvoditelj duZan predociti
nadzornom inZenjeru investitora prije po¢etka montaznih radova.

4. Kopanje rova za polaganje cjevovoda treba izvoditi neposredno ispred montaZnih operacija kako bi se
izbjeglo eventualno urusavanje.

IZVODENJE PLINSKOG PRIKLIUCKA

1. Prije pocCetka radova izvoditelj je duZan prijaviti pocetak radova distributeru plina.

2. Plinski prikljucak je potrebno poloZiti s padom prema uli¢cnom plinovodu na dubini 0,6-1,0 m.

3. Plinski prikljucak se polaZe u rov na pripremljenu posteljicu od finog pijeska minimalne debljine 5-10 cm.
Nakon polaganja prikljucak se zatrpava slojem finog pijeska ili Ciste zemlje s minimalnom visinom
nadsloja iznad vrha cijevi od 10 cm. Daljnje zatrpavanje vrsi se u slojevima od po 30 cm uz propisno nabijanje.

4. Sve zavarene spojeve cijevi potrebno je izvesti bez zaostalih unutarnjih naprezanja materijala cijevi. Kod
primjene razlicitih postupaka zavarivanja potrebno je pridrzavati se uputa proizvodaca cijevi.

5. Zavarivanje plasticnih i Celi¢nih cijevi mogu izvoditi samo certificirani zavarivaci.

6. Podrucje zavara na cijevima potrebno je Stititi od vanjskih utjecaja ukoliko ovi mogu negativno utjecati na
kvalitetu zavarivanja (vlaga, oborine, prasina i sl.)

7. Izlaz izoliranih celicnih cijevi iz zemlje izvesti u zastitnoj cijevi odgovarajuceg promjera.
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ISPITIVANJE PLINSKOG PRIKLJUCKA S POGONSKIM PRETLAKOM PREKO 1.0 DO 5.0 bara

~

. Instalacija za radni tlak od 1.0 do 5.0 bar se prethodnim ispitivanjem podvrgava istovremenoj provjeri

cvrstoce i nepropusnosti tlakom zraka ili inertnog plina pri ispitnom tlaku 1.5 puta vecem od nazivnog
radnog tlaka, a koji ni u kojem slucaju nije manji od 6.0 bar.

2. Za vrijeme prethodnog ispitivanja moraju svi ispusti biti nepropusno zatvoreni metalnim cepovima, kapama ili slijepim
prirubnicama. Pri ovom ispitivanju, bilo kakav spoj s dijelovima instalacije, koji su pod plinom, nije dopusten (dozvoljen).

3. Trajanje prethodnog ispitivanja ovisno je o obujmu (volumenu) ispitivane plinske instalacije. Nakon podizanja razine ispitnog tlaka
koji se smije podizati brzinom od najvise 2.0 bar u minuti, te iziednacenja temperature u trajanju od narednih 3 sata, ne smije doci
do zamjetnog pada tlaka u vremenu ispitivanja od daljnja 2 sata. U tom se razdoblju tlak ocitava svakih 10 minuta, a ocitane se
vrijednosti biljeZe i unose u ispitni dokument — izvjestaj o ispitivanju.

Mijerenja se obavljaju manometrom Cija preciznost mora biti najmanje razreda tocnosti 0.6, promjera ljestvice najmanje 150mm i
mjernog podrucja veceg najmanje 50% iznad ispitnog. Tijekom prethodnog ispitivanja, termometrima se prati izjednacenje
temperature i eventualne promjene temperature okoline. Instalacija je ispravna, ako po postizanju stabilnog stanja tlaka i
temperature u vremenu ispitivanja od 2 sata nije doslo do zamjetnog pada tlaka.

4. Glavnim ispitivanjem se obavlja istovremena provjera cvrstoce i nepropusnosti instalacije — plinskog sustava sa pripadajucom i
ugradenom armaturom, ali bez plinskih regulacijskih i sigurnosnih uredaja (elemenata) pri ispitnom tlaku koji odgovara iznosu
radnog tlaka uvecanog za najmanje 2.0 bar. Nakon stabiliziranja stanja i postizanja izjednacenja temperature ispitne instalacije s
okolinom, ne smije doci do zamjetnog pada ispitnog tlaka u daljnjem vremenu ispitivanja od najmanje 1.0 sat.

Mijerni instrument mora imati skalu na kojoj se moZe pouzdano ocitati razlika tlaka od 1.0 mbar
Rezultate mjerenja potrebno je dokumentirati.

5. Nakon provedenih ispitivanja moZe se pristupiti zatrpavanju poloZene plinske instalacije.

Kao ispitni medij u postupku provjere tlacnom probom dopusteno je rabiti inertne plinove, zrak, dusik ili

ugljicni dioksid ali ni u kom slucaju kisik.

o

1.6.2. PLINSKA INSTALACIJA MJERENOG PLINA

~

. Izvodenje radova na instalaciji mjerenog plina mora se povjeriti samo specijaliziranom izvoditelju
koji je opremljen svom potrebnom opremom, alatom, priborom, napravama i potrosnim materijalom i
koji ima zaposlenu i obucenu radnu snagu za kvalitetno obavljanje radova.
2. Radove treba izvoditi pod strucnim nadzorom osobe koja ce zastupati investitora u svim tehnickim
pitanjima u odnosu prema izvoditelju.
3. Ukoliko izvoditelj prilikom izvodenja radova primijeti da projektno rjesenje instalacije nije izvedivo radi
drugacije izvedbe gradevinskih radova od predvidene, duZan je o tome odmah obavijestiti investitora,
odnosno njegovog predstavnika.
4. Za izvodenje predmetne plinske instalacije ima se upotrijebiti samo kvalitetan i standardiziran materijal i to:
- za unutarnju instalaciju:
crne, Celicne, plinske, navojne cijevi, srednje teske prema C.B5.225, odnosno DIN 2440, ili
Celiéne provodne cijevi prema C.B5.221, odnosno DIN 2448, u kvaliteti C. 0003, odnosno St.00.29
plinske PE-HD polietilenske cijevi prema DIN 8074 i DIN 8075

- fitinzi i spojnice od temper ljeva prema DIN 2950

- mjedena plinska armatura

1ZVODENJE INSTALACIE

~

. Cijevi i cijevni elementi, zaporni organi, spojni elementi, armatura i oprema trebaju tocno odgovarati
specifikaciji i trebaju imati atest proizvodaca o izvrsenom tvornickom ispitivanju koje je izvoditelj duZan
predociti nadzornom inZenjeru investitora prije pocetka montaznih radova.

2. Sve cijevi, armaturu i spojnice treba, prije ugradnje u cjevovod, iznutra ocistiti od svih necistoca.

3. Instalacija mjerenog plina se djelomicno polaZe u rov na pripremljenu posteljicu od finog pijeska minimalne debljine 5-10
cm. Nakon polaganja instalacija se zatrpava slojem finog pijeska ili Ciste zemlje s minimalnom visinom
nadsloja iznad vrha cijevi od 10 cm. Daljnje zatrpavanje vrsi se u slojevima od po 30 cm uz propisno nabijanje.

4. Medusobno spajanje Celicnih cijevi vrsi se autogenim zavarivanjem, dok se plinomjer, plinska troSila i
armature prikljucuju na cijevi odgovarajucim spojnicama, odnosno cijevnim navojima.

5. Zavarivanje plasticnih i celicnih cijevi mogu izvoditi samo certificirani zavarivaci.

6. Spojevi cijevi i armature ne smiju se izvoditi na prolazima kroz zidove i na drugim nepristupacnim mjestima.
Kod navojnog spajanja plinskih cijevi s armaturom ili s drugom opremom obvezatno upotrijebiti
odgovarajuce sredstvo za brtvljenje.

7. Izlaz plinskih Celicnih cijevi iz zemlje izvesti u zastitnoj cijevi odgovarajuceg promjera.

8. Plinsku instalaciju mjerenog plina potrebno je adekvatno antikorozivno zastititi.

e —
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ISPITIVANJE PLINSKE INSTALACIJE RADNOG TLAKA DO 100 mbara

1. Ispitivanje je potrebno obaviti prije antikorozivne zastite cijevi i prije nego se izvedu zavrsni gradevinski
radovi. Ispitivanje se moZe provesti po dionicama.

2. Ispitivanje predstavlja probu na cvrstocu i izvodi se na novopostavljenoj instalaciji bez armature
ili s ugradenom armaturom Ciji je nazivni tlak najmanje jednak ispitnom tlaku. Za vrijeme ispitivanja
moraju svi ispusti biti nepropusno zatvoreni metalnim cepovima, kapama ili slijepim prirubnicama.
Prilikom ovog ispitivanja instalacija ne smije biti spojena s instalacijom koja je pod plinom.

3. Ispitivanje se vrsi zrakom ili inertnim plinom (npr. dusik ili ugljicni dioksid), a niposto ne kisikom
ili acetilenom. Ispitni tlak iznosi 1.0 bar. Ispitivanje se smatra uspjelim ako u ispitnom vremenu od 10
minuta ne dode do pada tlaka.

4. Ispitivanje na nepropusnost, a provodi se na instalaciji s prikljucenom armaturom, ali bez trosila,
regulacijskih i sigurnosnih elemenata. U ispitivanje moZe biti ukljucen plinomjer.

5. Ispitivanje se vrsi zrakom ili inertnim plinom (dusik ili ugljicni dioksid), a niposto kisikom ili
acetilenom. Ispitni tlak iznosi 110 mbara. Nakon izjednacenja temperature ispitni tlak ne smije pasti za
vrijeme ispitivanja koje iznosi najmanje 10 minuta. Mjerni instrument mora biti takve tocnosti da se moZe
ocitati pad tlaka od 0.1 mbar.

6. Rezultate mjerenja je potrebno dokumentirati

11.6.3. INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA

OPCENITO

1. Izvodenje radova na instalaciji toplovodnog grijanja mozZe se povjeriti samo specijaliziranom
izvoditelju koji je opremljen svom potrebnom opremom, alatom, priborom, napravama i potro$nim

materijalom i koji ima zaposlenu i obucenu radnu snagu za kvalitetno obavljanje radova.

2. Radove treba izvoditi pod strucnim nadzorom osobe koja ce zastupati investitora u svim
tehnickim pitanjima u odnosu prema izvoditelju.

3. Ukoliko izvoditelj prilikom izvodenja radova primijeti da projektno rjesenje instalacije nije izvedivo radi
drugacije izvedbe gradevinskih radova od predvidene, duZan je o tome odmah obavijestiti investitora,

odnosno njegovog predstavnika.

1ZVODENJE INSTALACIE

1. Spajanje Cu cijevi vrsi se mekim lotom. Na mjestima prikljucenja cijevi na
uredaje i na mjestima vezivanja s armaturom spajanje se vrsi navojnim spojem.
Navojni spoj se brtvi odgovarajucim brtvilom.

2. Spojevi na cijevima ne smiju se izvoditi na prolazu cijevi kroz zidove i na drugim nepristupacnim
mjestima. Na svim prolazima cijevi kroz zidove potrebno je postaviti proturne cijevi, te omoguciti slobodan
aksijalni pomak cijevi radi toplinske dilatacije.

3. Ogrjevna tijela moraju biti oslonjena pomocu konzola i drZaca.

4. Udaljenost donjeg ruba radijatora od poda treba iznositi 10-15 cm, a udaljenost straZnjeg ruba radijatora
od zida treba iznositi 4-6 cm.

5. Instalaciju grijanja izolirati odgovaraju¢om izolacijom radi sprecavanja gubitka topline.

6. U okviru kompletne montaze projektirane instalacije izvoditelj je duzan izvesti:
- kompletnu izradu instalacije i pustanje u pogon
- obuku osoblja investitora u rukovanju instalacijom
- sva mjerenja, ispitivanja i podeSavanja potrebna za montaZu i kontrolu izvrsenih radova,
te o tome saciniti pismeni izvjestaj

ISPITIVANJE CJEVOVODA

1. Ispitivanje cjevovoda vrsi se po zavrsenoj montaZzi. Ispitivanje provodi izvoditelj u nazo¢nosti nadzornog inZenjera.

2. Izvoditelj pribavlja sav materijal, instrumente i radnu snagu za sva ispitivanja, a investitor osigurava energiju.

3. O rezultatima ispitivanja mora se saciniti zapisnik.

4. Prije ispitivanja, unutrasnje povrsine cjevovoda moraju biti oCiscene od prljavstine i stranih predmeta.
L
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5. Ispitivanje na nepropusnost instalacije radijatorskog grijanja od polipropilenskih cijevi vrsi se prethodnim,
glavnim i zavrsnim ispitivanjem. Ispitivanje se moZe provesti po dionicama.

6. Prethodno ispitivanje vrsi se zrakom ili inertnim plinom (npr. dusik ili ugljicni dioksid). Ispitni tlak iznosi
15 bara. Ispitni tlak mora se uspostaviti dva puta unutar 30 minuta u razmaku od 10 minuta. Nakon
daljnjih 30 minuta ispitivanja ispitni tlak ne smije pasti za vise od 0,6 bara. Mjerni instrument mora biti
takve tocnosti da se moZe ocitati pad tlaka od 0,1 bar.

7. Neposredno nakon prethodnog ispitivanje mora se provesti glavno ispitivanje. Trajanje ispitivanja je 2
sata. Ispitni tlak koji je oCitan nakon prethodnog ispitivanja ne smije pasti za vise od 0,2 bara.

8. Nakon zavrsetka prethodnog i glavnog ispitivanja mora se provesti zavrsno ( dinamicko ) ispitivanje. Pri
dinamickom ispitivanju u trajanju od najmanje 5 minuta postiZe se naizmjenic¢no ispitni tlak od 10 bara i 1
bara. Izmedu ispitnih ciklusa kojih se mora izvrsiti najmanje Cetiri, mreZza mora biti u bestlacnom stanju.

9. Nakon uspjesno zavrsenog ispitivanja instalacije na nepropusnost, na instalaciji centralnog grijanja
potrebno je izvrsiti toplu probu. Prilikom izvodenja tople probe izvodi se i balansiranje cijevne mreZe, i pri
tome se ispituje:

- da li je instalacija nepropusna na radnoj temperaturi ogrievnog medija
- da li sva ogrjevna tijela jednoliko zagrijavaju

- da li instalacija radi bez Sumova

- da li se cijevi elasticno rasteZu bez kidanja savova

- da li se instalacija normalno odzracuje

10. Pri izvodenju tople probe ujedno se vrsi balansiranje, tj. ujednacavanje protoka tople vode kroz pojedine
radijatore i odzracivanje cijele cijevne mreze.

11. Nakon uspjesno provedenog ispitivanja zrakom i toplom probom, mogu se izvrsiti zavrsni radovi na
instalaciji.

12. Funkcionalna proba centralnog grijanja vrsi se na temperaturi od -5°C ili niZoj, uz prethodno stacionarno
zagrijavanje u vremenu od 24 sata. Pri ovom ispitivanju, mjerenjem na visini od 1,2 m od poda u sredini
prostorije utvrduje se da li su u prostoriji postignute temperature predvidene projektom.

13. Funkcionalna proba obavlja se u okviru kvalitativnog i kvantitativnog prijema instalacije, koju obavija
komisija imenovana od strane nadzornog inZenjera.

1.6.4. GOSPODARENJE GRAPEVNIM OTPADOM | NACIN ZBRINJAVANJA

Za potrebe izvodenja radova, skladistenja materijala i opreme izvodac radova mora formirati odgovarajuce privremene deponije na
lokaciji gradevine. Po zavrsetku izvodenja radova potrebno je:
e Sav koriSteni prostor potrebno je urediti, tj. dovesti u prvobitno stanje, a otpadni materijal odvesti na deponiju.
e Kod sanacije okolisa pridrZavati se uvjeta za zastitu javnih povrsina.
Ukloniti ambalaZu i otpad nastao tijekom montaZe.
Ambalazu i otpad pogodan za reciklaZu odloZiti na za to odredena mjesta.
e Ukloniti preostalu opremu i materijal s gradilista.
e QOdvesti —ukloniti alat s gradilista.
e Qcistiti montirane uredaje i opremu.
e Qcistiti okolis u onoj mjeri u kojoj je to sam prouzrocio.

Kod izvodenja strojarskih radova na predmetnoj gradevini se ne pojavljuje opasni otpad.
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NEMJERENI DIO INSTALACIJE SA PRIKLJUCKOM NA ULICNI
PLINOVOD OD PE-HD CIJEVI
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\
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polietilénska traka

POZOR PLIN

zemlja

nagib 3% b

kota terena

min. 0,8 m

-t

LEGENDA:

. Uli¢ni plinovod PE-HD d110
Odvojak s nozem d110/32

. Plinska cijev PE-HD d32x3,0 mm
. Plinska cijev PE-HD d32x3,0 mm
. Spojnica d32

. Spojnica d32

. Izolacija

. Prelazni komad d32/DN25

. Celi¢na cijev DN25

10. Zastitna cijev

11 Kuglasta slavina DN25

12. Plinski nadzidni ormari¢
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dubina iskopa prema uzduznom profilu

minimalno 80 cm

kota terena

+| os trase plinovoda

2. sloj nabijene
sitne zemlje

zuta PE traka

"pozor plinovod"

1. sloj nabijene
sitne zemlje

plinovod

D+40cm

pijesak
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kota iskopa

mestrovic
TERMOTEHNICKE

MESTROVIC
TERMOTEHNICKE INSTALACIJE d.0.0.
Pceli¢ 188A - 33410 SUHOPOLIE
0IB: 00932295761
emai: mestrovic.mti@gmail.com

Namjena projekta:

GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta:

STROJARSKI PROJEKT

Naziv projektiranog dijela:

Projekt instalacije zemnog plina

INSTALACKE mob: 098/292-195 i centralnog grijanja
INVESTITOR: DOM ZA ODRASLE OSOBE BOROVA 1.0.P.: T.D. Broj mape:
S.Radi¢a 9A, 33410 Suhopolje; 0IB:75988025471 22/2020
GRADEVINA: STAMBENA ZGRADA ZA ORGANIZIRANO Glavni projektant:
STANOVANJE - BR. 1 s
LOKACIA: rojektant: Ivo Mestrovi¢ dipl.ing.stroj.; S 1741
" Borova, Trg kralja Tomislava 10, 33410 Suhopolje Suradnikc
k.€.br.739, k.0. SUHOPOLJSKA BOROVA '
SADRZAJ DETALJ PRESJEKA ROVA ZA PODZEMNO PeCat i potpis PrOJEkIaNTa: ks kamora inzesers s119,un0a
POLAGANJE INSTALACIJE PLINA  Ivo Meitrovic _,
Mijerilo: Nacrt broj: Datum izrade: . dipl. ing. stroj.

12. 2020.

strojarstva '
51741

Owviaiteni infen]



Ivo Mestrovic
Placed Image


50

STROP

N\

50

S OBJE STRANE ZATVORENO,
NEPROPUSNO,
TRAINO | PLASTICNO

D=d+20 (dovoljna zra&nost)

PLINSKA CIJEV
CENTRICNO POLOZENA
U ZASTITNU CNEV

ZASTITNA CIJEV
POSTAVLJENA U ZID,
VERTIKALNO,

FIKSNO | NEPROPUSNO

mestrovié

PLINOVODNA CIJEV ZASTITNA CIJEV
d
DN 15 ¢ 48,3x2,6
DN 20 — DN 25 ® 60,3x2,6
DN 32 — DN 40 ® 76,1x2,9
DN 50 ® 88,9x3,2
DN 65 — DN 80 ® 114,3x3,6
DN 100 ® 165,1x4,5
MESTROVIC Namjena projekta:

TERMOTEHNICKE INSTALACIJE d.0.0.
Pceli¢ 188A - 33410 SUHOPOLIE
01B: 00932295761
emai: mestrovic.mti@gmail.com

GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta:

STROJARSKI PROJEKT

Naziv projektiranog dijela:

Projekt instalacije zemnog plina

TERMOTEHNIGKE INSTALACKE mob: 098/292-195 i centralnog grijanja
INVESTITOR: DOM ZA ODRASLE OSOBE BOROVA 1.0.P.: T.D. Broj mape:
S.Radi¢a 9A, 33410 Suhopolje; 0IB:75988025471 22/2020
GRADEVINA: STAMBENA ZGRADA ZA ORGANIZIRANO Glavni projektant:
STANOVANJE - BR. 1 —
LOKACIA: rojektant: Ivo Mestrovi¢ dipl.ing.stroj.; S 1741
" Borova, Trg kralja Tomislava 10, 33410 Suhopolje Suradnikc
k.¢.br.739, k.0. SUHOPOLJSKA BOROVA '
SADRZAL DETALJ PROLAZA PLINSKE INSTALACIJE KROZ || Pecatipotpisproektanta: o omors imies ers sira,unted
MEDUKATNU KONSTRUKCIJU ZGRADE ! [0 MeStrovié g
Mijerilo: Nacrt broj: Datum izrade: . dipl. ing. stro). -
- 4

12. 2020.

Owlasteni infen]

51741



AutoCAD SHX Text
STROP

AutoCAD SHX Text
PLINOVODNA CIJEV

AutoCAD SHX Text
DN 20 - DN 25

AutoCAD SHX Text
DN 32 - DN 40

AutoCAD SHX Text
DN 65 - DN 80

AutoCAD SHX Text
DN 100

AutoCAD SHX Text
DN 50

AutoCAD SHX Text
DN 15

AutoCAD SHX Text
%%c 114,3x3,6

AutoCAD SHX Text
%%c 165,1x4,5

AutoCAD SHX Text
ZAŠTITNA CIJEV

AutoCAD SHX Text
%%c 60,3x2,6

AutoCAD SHX Text
%%c 76,1x2,9

AutoCAD SHX Text
%%c 88,9x3,2

AutoCAD SHX Text
%%c 48,3x2,6

AutoCAD SHX Text
      d

AutoCAD SHX Text
     D

AutoCAD SHX Text
FIKSNO I NEPROPUSNO

AutoCAD SHX Text
POSTAVLJENA U ZID,

AutoCAD SHX Text
VERTIKALNO,

AutoCAD SHX Text
ZAŠTITNA CIJEV

AutoCAD SHX Text
TRAJNO I PLASTIČNO

AutoCAD SHX Text
D=d+20 (dovoljna zračnost)

AutoCAD SHX Text
CENTRIČNO POLOŽENA

AutoCAD SHX Text
PLINSKA CIJEV

AutoCAD SHX Text
U ZAŠTITNU CIJEV

AutoCAD SHX Text
S OBJE STRANE ZATVORENO,

AutoCAD SHX Text
NEPROPUSNO,

Ivo Mestrovic
Placed Image


D=d+20 (dovoljna zra&nost)

S OBJE STRANE ZATVORENO,
NEPROPUSNO,
ZID TRAJNO | PLASTICNO

PLINSKA CIEV
CENTRIENO POLOZENA

% U ZASTITNU CIJEV
o © _——_ -
ZASTITNA CIJEV
POSTAVLJENA U ZID,
VODORAVNO,
FIKSNO | NEPROPUSNO
20 20
PLINOVODNA CIJEV ZASTITNA CIJEV
d D
DN 15 ® 48,3x2,6
DN 20 — DN 25 ® 60,3x2,6
DN 32 — DN 40 @ 76,1x2,9
DN 50 ¢ 88,9x3,2
DN 65 — DN 80 ® 114,3x3,6
DN 100 ® 165,1x4,5
MESTROVIC Nomiens projeca GLAVNI PROJEKT
TERMOTEHNICKE INSTALACIJE d.o.0. Struk Tredm —
Leli¢ - rukovna odrednica projekta:

- cr e ey P STROJARSKI PROJEKT
mestrDVIc emai: mesg"a’;;’"‘z;ifblgga”'c"m Naziv projektiranog dijela: Projekt instalacije zemnog plina
TERMOTEHNICKE INSTALACKE mob: 038/292- i centralnog grijanja

INVESTITOR: DOM ZA ODRASLE OSOBE BOROVA 1.0.P.: T.D. Broj mape:
S.Radi¢a 9A, 33410 Suhopolje; 0IB:75988025471 22/2020

GRADEVINA: STAMBENA ZGRADA ZA ORGANIZIRANO Glavni projektant:
STANOVANJE - BR. 1 CC—

LOKACIA: rojektant: Ivo Mestrovi¢ dipl.ing.stroj.; S 1741

" Borova, Trg kralja Tomislava 10, 33410 Suhopolje Suradnikc

k.¢.br.739, k.o. SUHOPOLJSKA BOROVA '

SADRZAL DETALJ PROLAZA PLINSKE INSTALACIJE KROZ || Pecatipotpis projektanta: Hivatska kamora niti,gra s04iriT2

VANJSKI ZID ZGRADE “lve Meitrqwc

Mijerilo: Nacrt broj: Datum izrade: - dipl. ing. sira. '
Ovisiteni infenjgt sirojaritva -
- 7. 12. 2020. i < 1741



AutoCAD SHX Text
NEPROPUSNO,

AutoCAD SHX Text
S OBJE STRANE ZATVORENO,

AutoCAD SHX Text
D=d+20 (dovoljna zračnost)

AutoCAD SHX Text
PLINSKA CIJEV

AutoCAD SHX Text
U ZAŠTITNU CIJEV

AutoCAD SHX Text
CENTRIČNO POLOŽENA

AutoCAD SHX Text
VODORAVNO,

AutoCAD SHX Text
ZAŠTITNA CIJEV

AutoCAD SHX Text
FIKSNO I NEPROPUSNO

AutoCAD SHX Text
POSTAVLJENA U ZID,

AutoCAD SHX Text
TRAJNO I PLASTIČNO

AutoCAD SHX Text
%%c 114,3x3,6

AutoCAD SHX Text
DN 65 - DN 80

AutoCAD SHX Text
DN 100

AutoCAD SHX Text
%%c 165,1x4,5

AutoCAD SHX Text
PLINOVODNA CIJEV

AutoCAD SHX Text
DN 20 - DN 25

AutoCAD SHX Text
DN 32 - DN 40

AutoCAD SHX Text
DN 15

AutoCAD SHX Text
DN 50

AutoCAD SHX Text
      d

AutoCAD SHX Text
%%c 48,3x2,6

AutoCAD SHX Text
%%c 60,3x2,6

AutoCAD SHX Text
%%c 76,1x2,9

AutoCAD SHX Text
%%c 88,9x3,2

AutoCAD SHX Text
ZAŠTITNA CIJEV

AutoCAD SHX Text
     D

AutoCAD SHX Text
ZID

Ivo Mestrovic
Placed Image


NACIN POLAGANJA INSTALACIJE PLINA

a) nad zbukom

b) pod Zbukom

¢) uoknima

NAZIVNI PROMJER: | RAZMAK IZMEBU VANJSKI PROMJER | RAZMAK IZMEPU
DN UCVRSCENJA: CIJEVI: UCVRSCENJA:
(mm) (m) (mm) (m)
10 2,25 12 1,25
- - 15 1,25
15 275 18 1,50
20 3,00 22 2,00
25 3,75 28 2,25
32 4,25 35 275
40 475 42 3,00
50 - 54 3,50
- 5,50 64 4,00
65 6,00 76,1 4,25
80 6,00 88,9 475
100 6,00 108 5,00
125 6,00 133 5,00
150 6.00 159 5,00

Tablica orijentacijskih vrijednosti razmaka izmedu ucvricivanja horizontalno

postavljenih cjevovoda
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Dimovod pribor ecoTEC uredaje
Koncentri¢ni priklju¢ak @ 60/100 u
betonskom plastu unutar
tavanskog prostora

ecoTEC

Fasadni plinski cirko bojler
toplinskog ucina 25 kW
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Radijator Vogel&Noot

dim. 22 K 600x800
(75/55°C -1168W; +20°C)

Radijator Vogel&Noot
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Radijator Vogel&Noot
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dim. 22 K 600x1000
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Radijator Vogel&Noot
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Soba

P =16,32 m2

Cu @18-pri podu

Ostava
P =10,51 m2

Cu @22 - pri stropu

(75/55°C -876W: +20°C)

Plinski fasadni bojler

Vaillant

Automa

VU 256/5-5 - (5.2-25.0 kW)
tika Multimatic 700+VR920

Radijator Vogel&Noot

i dim. 22 K 600x800
(75/55°C -1241W; +18°C)

FASADNI PLINSKI GENERATOR TOPLINE
Toplinski ugin: 25 kW

NAPOMENA:

- Instalaciju centralnog grijanja izvesti nadZzbukno pomocu Cu cijevi
dimenzija kako je prikazano nacrtom.
- Na najvisim tockama instalacije postaviti automatske odzracne loncice
u kompletu sa nepovratnim ventilom radi lase izmjene u slucaju neispravnosti
automatskog odzracnog ventila
- Instalaciju grijanja voditi s minimalnim padom tako da se omoguci
automatsko odzracivanje instalacije.
- Radijatore opremiti radijatorskim ventilom s termo glavom i radijatorskom prigusnicom.
- Radijator unutar kupaonice opremiti rucnim kolom koje mora biti stalno otvoreno da se
omoguci protok kroz instalaciju u slucaju zatvaranja svih ostalih ventila s termo glavama.
- Ovjes nadZbukno izvedene instalacije izvesti na nacin da je maksimalna udaljenost
izmedu ovjesnih pricvrsnica bude 1.5 m.
- Automatiku za vodenje bojlera postaviti na uredaj te a povezati na Ethernet pomocu
dodatong modula kako bi se omogucilo pracenje rada uredaja pomocu smart telefona.
- Vanjski osjetnik temp postaviti kako je prikazano nacrtom.
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